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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

  

COMPUTO 

(Lavori a Misura) 

       

  

CAMPO IN SINTETICO 

(Lavori a Misura) 

       

1 
19.A01.A05.005 

 

CAMPO DA CALCETTO Formazione e 
posa di campo da calcetto in erba 
sintetica composto da strato di sabbia di 
20 cm di spessore per riempimento scavi, 
realizzazione di massicciata in ghiaia 
spessore cm 25 steso a più strati, 
sistemazione fondo scavo, rullatura 
profilatura e posa di tessuto non tessuto 
da gr. 250/mq, esecuzione di muretto di 
contenimento del campo costituito da 
elementi prefabbricati in cls, fornitura e 
posa in opera di strato di base bituminoso 
spess. cm 6 disteso e rullato a caldo, 
fornitura e posa di manto sportivo in erba 
sintetica in polietilene spessore mm 27, 
Tracciamento linee regolamentari gioco 
calcio. 
in erba sintetica 

       

 Nuovo campo da calcetto in 
erba sintetica  (1  *  48  *  
28) 

m² 1,00 48,00 28,00  1.344,00   

       1.344,00 65,96 88.650,24 
2 

19.P03.A70.015 
 

RECINZIONI 
Recinzione area campi da calcio in rete di 
filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, 
maglia 50x50, colore verde, altezza m 
2,20, telaio di sostegno della rete e 
corrimano in tubo di acciaio 40x2, 
verniciato con antiruggine e smalto verde, 
n. 2 porte d'ingresso, spinta 80 kg in 
sommita (Ca) 

       

   (2  *  48  *  3,5) m² 2,00 48,00  3,50 336,00   
   (2  *  28  *  3.5) m² 2,00 28,00  3,50 196,00   

       532,00 78,83 41.937,56 
3 

19.P03.A45.475 
 

FORNITURE E POSA IN OPERA 
Fornitura e posa in opera di porte 
regolamentari per il calcetto in tubo di 
acciaio mm 80x80, verniciate, complete di 
occhielli per l'ancoraggio della rete e 
telaio posteriore, ancorabili a pavimento 
mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, 
complete di reti in nylon tipo pesante 
colore bianco (ca) - Per 2 

       

    cad 2,00    2,00   

       2,00 909,69 1.819,38 

  

TETTOIA IN LEGNO PER BAR 

(Lavori a Misura) 

       

  

RIMOZIONI E SCAVI 

(Lavori a Misura) 

       

4 
01.A02.D00.010 

 

Disfacimento manuale di pavimentazione 
in ciottolato o in cubetti per recupero e 
reimpiego, compreso lo scavo del fondo 
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei 
ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di 
trasporto, il trasporto presso i magazzini 
municipali e lo scarico 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

Per quantitativi oltre m² 10 
 Rimozione di autobloccanti 

area bar  (1  *  4.5  *  6.00) 
m² 1,00 4,50 6,00  27,00   

   (1  *  4.5  *  8) m² 1,00 4,50 8,00  36,00   

       63,00 15,74 991,62 
5 

01.A01.A55.010 
 

Scavo a sezione obbligata o a sezione 
ristretta per opere di fondazione, in terreni 
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 
cm, anche in presenza di acqua fino ad 
un battente massimo di 20 cm, eseguito 
con idonei mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro 
l'area del cantiere, escluse eventuali 
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di 
profondità da conteggiare totalmente a 
parte. 
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano 
di sbancamento 

       

 Scavo trave di fondazione  
(1  *  6.30  *  .5  *  .6) 

m³ 1,00 6,30 0,50 0,60 1,890   

   (1  *  3.8  *  .5  *  .6) m³ 1,00 3,80 0,50 0,60 1,140   
   (1  *  1.30  *  .5  *  .6) m³ 1,00 1,30 0,50 0,60 0,390   
   (1  *  7.75  *  0.5  *  .6) m³ 1,00 7,75 0,50 0,60 2,325   
   (1  *  4.30  *  .5  *  .6) m³ 1,00 4,30 0,50 0,60 1,290   
   (1  *  11.75  *  .5  *  .6) m³ 1,00 11,75 0,50 0,60 3,525   

       10,560 12,58 132,84 
6 

29.P15.A25.010 
 

terra (compresa quella proveniente da siti 
contaminati), rocce e materiale di 
dragaggio (rif.codice CER  17 05) 
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 05 03 che rispettino i limiti 
imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato 
V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 
152/06 (rif.codice CER 17 05 04) 

       

 Oneri per smaltimento 
materiali di scavo  (10.56  *  
1.5) 

t 10,56   1,50 15,84   

       15,84 13,66 216,37 
7 

01.P26.A10.005 
 

Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto 
agli scarichi compreso il carico con 
paleggio manuale 
... 

       

 Trasporto materiale scavato 
(quantità voce precedente)   

m³ 10,56    10,560   

       10,560 28,22 298,00 

  

CLS E OPERE IN C.A 

(Lavori a Misura) 

       

8 
01.A04.B15.020 

 

Calcestruzzo per uso non strutturale 
confezionato a dosaggio con cemento 
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
diametro  massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. 
Escluso il getto, la vibrazione, il 
ponteggio, la cassaforma ed il ferro 
d'armatura, conteggiati a parte. 
Eseguito con 200 kg/m³ 

       

 Cls non strutturale per getto 
di pulizia per travi 
fondazione  (1  *  6.30  *  .5  
*  .1) 

m³ 1,00 6,30 0,50 0,10 0,315   

   (1  *  3.8  *  .5  *  .1) m³ 1,00 3,80 0,50 0,10 0,190   
   (1  *  1.3  *  .5  *  .1) m³ 1,00 1,30 0,50 0,10 0,065   
   (1  *  7.75  *  .5  *  .1) m³ 1,00 7,75 0,50 0,10 0,388   
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   (1  *  4.30  *  .5  *  .1) m³ 1,00 4,30 0,50 0,10 0,215   
   (1  *  11.75  *  .5  *  .1) m³ 1,00 11,75 0,50 0,10 0,588   

       1,761 117,31 206,58 
9 

01.A04.H30.005 
 

Casseratura per il contenimento dei getti 
per opere quali muri, pilastri, archi, volte, 
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, 
compreso il puntellamento e il disarmo, 
misurando esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti 
In legname di qualunque forma 

       

 Casseri per trave di 
fondazione  (1  *  6.20  *  .4) 

m² 1,00 6,20 0,40  2,48   

   (2  *  4.20  *  .4) m² 2,00 4,20 0,40  3,36   
   (2  *  1.30  *  .4) m² 2,00 1,30 0,40  1,04   
   (2  *  8.25  *  .4) m² 2,00 8,25 0,40  6,60   
   (1  *  12.65  *  .4) m² 1,00 12,65 0,40  5,06   
   (1  *  5.40  *  .4) m² 1,00 5,40 0,40  2,16   
   (1  *  11.85  *  .4) m² 1,00 11,85 0,40  4,74   
   (2  *  3.40  *  .4) m² 2,00 3,40 0,40  2,72   

       28,16 34,05 958,85 
10 

01.A04.B20.005 
 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 
accordo alla UNI EN 206, per strutture di 
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. 
platee di fondazione e muri di spessore < 
80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) 
e muri interrati a contatto con terreni non 
aggressivi. Classe di esposizione 
ambientale XC2 (UNI  11104), classi di 
consistenza al getto S4 e S5 Dmax 
aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro onere. 
Classe di resistenza a compressione 
minima C25/30 

       

 Cls per trave di fondazione  
(1  *  6.20  *  .4  *  .4) 

m³ 1,00 6,20 0,40 0,40 0,992   

   (1  *  3.75  *  .4  *  .4) m³ 1,00 3,75 0,40 0,40 0,600   
   (1  *  1.25  *  .4  *  .4) m³ 1,00 1,25 0,40 0,40 0,200   
   (1  *  7.70  *  .4  *  .4) m³ 1,00 7,70 0,40 0,40 1,232   
   (1  *  4.20  *  .4  *  .4) m³ 1,00 4,20 0,40 0,40 0,672   
   (1  *  11.75  *  .4  *  .4) m³ 1,00 11,75 0,40 0,40 1,880   

       5,576 136,50 761,12 
11 

01.A04.F20.005 
 

Acciaio per calcestruzzo armato 
ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica 
B450A, saldabile ad alta duttilità, in 
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al 
D.M. 17/01/2018, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del 
progettista strutturista, compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e le 
eventuali saldature per giunzioni e lo 
sfrido 
In barre raddrizzate ottenute da bobine, 
nei diametri da 6 mm a 16 mm 

       

 Armatura per trave di 
fondazione (quantità cls 
voce precedente)  (5.576  *  
35) 

kg 5,58   35,00 195,160   

       195,160 1,78 347,38 
12 

01.A04.C30.015 
 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
preconfezionato eseguito con pompa 
compreso il nolo della stessa 
In strutture armate 

       

 Quantità come cls per trave 
fondazione   

m³ 5,58    5,576   

 Quantità come cls per 
magrone   

m³ 1,76    1,761   

       7,337 27,88 204,56 
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13 
01.A04.E00.005 

 

Vibratura mediante vibratore ad 
immersione, compreso il compenso per la 
maggiore quantita' di materiale impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia 
elettrica o combustibile 
Di calcestruzzo cementizio armato 

       

 Quantità cls travi fondazione   m³ 5,58    5,576   

       5,576 9,62 53,64 

  

STRUTTURA IN LEGNO 

(Lavori a Misura) 

       

14 
01.A17.A30.015 

 

Legname in travi, travetti, tavole e simili, 
riquadrati alla sega a filo vivo, dato e 
misurato in opera, con le lavorazioni e 
ferramenta occorrenti, nessuna opera 
esclusa 
In abete (Picea abies, Abies alba) 

       

 Pilasti in legno  (6  *  .2  *  .2  
*  2.30) 

m³ 6,00 0,20 0,20 2,30 0,552   

   (2  *  .2  *  .2  *  2.6) m³ 2,00 0,20 0,20 2,60 0,208   
   (1  *  .2  *  .24  *  2.6) m³ 1,00 0,20 0,24 2,60 0,125   
 Cantonale  (1  *  .16  *  .28  *  

6.5) 
m³ 1,00 0,16 0,28 6,50 0,291   

 Banchine basse  (1  *  .2  *  
.24  *  5.5) 

m³ 1,00 0,20 0,24 5,50 0,264   

   (1  *  .2  *  .24  *  12) m³ 1,00 0,20 0,24 12,00 0,576   
 Banchine alte  (1  *  .2  *  .4  

*  8) 
m³ 1,00 0,20 0,40 8,00 0,640   

   (1  *  .2  *  .4  *  4) m³ 1,00 0,20 0,40 4,00 0,320   
 Puntoni i=100 cm  (11  *  .12  

*  .16  *  4.25) 
m³ 11,00 0,12 0,16 4,25 0,898   

   (2  *  .12  *  .16  *  3.85) m³ 2,00 0,12 0,16 3,85 0,148   
   (2  *  .12  *  .16  *  2.85) m³ 2,00 0,12 0,16 2,85 0,109   
   (2  *  .12  *  .16  *  1.85) m³ 2,00 0,12 0,16 1,85 0,071   
   (1  *  .12  *  .16  *  .5) m³ 1,00 0,12 0,16 0,50 0,010   

       4,212 1.520,51 6.404,39 
15 

01.A12.G50.020 
 

Rivestimenti su parete in tavole lisce od 
in perline, realizzati con elementi uniti a 
maschio e femmina, compresa 
l'imprimitura ad olio e l'opera del 
falegname per l'assistenza alla posa 
In abete, (Picea abies, Abies alba) dello 
spessore inferiore a cm 2 

       

 Perline di rivestimento tetto  
(1  *  4.95  *  6.60) 

m² 1,00 4,95 6,60  32,67   

   (1  *  8.8  *  4.95) m² 1,00 8,80 4,95  43,56   
 Perline per chiusuran. 2  

timpani laterali 
(4,00x0,30)/2=0,60  (2  *  .6) 

m² 2,00 0,60   1,20   

       77,43 68,42 5.297,76 
16 

01.A09.A78.015 
 

Realizzazione di copertura in lastre 
isolanti a profilo grecato od ondulato in 
lamiera di acciaio zincato protetta nella 
faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfalto plastico 
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e 
da una lamina di alluminio goffrato, titolo 
99.5, e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso termostabile e da una lamina 
di alluminio come sopra, comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi 
speciali 
Compresa la listellatura, con finitura 
superficiale al naturale 

       

 Copertura tettoia  (1  *  5  *  
6.65) 

m² 1,00 5,00 6,65  33,25   

   (1  *  5  *  8.85) m² 1,00 5,00 8,85  44,25   
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       77,50 99,00 7.672,50 
17 

03.A10.F04.005 
 

Applicazioni su legno. Trattamenti per 
strutture in legno su elementi lignei 
strutturali quali capriate, travi, tavolati, 
correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e 
ignifugo mediante l'applicazione a 
pennello o a spruzzo di impregnante 
protettivo ai sali di boro. Compresa la 
preventiva pulitura ed eventuale 
sgrassatura dell'elemento, la successiva 
asportazione con spugna umida di 
eventuali residui di sale cristallizzato e 
ogni opera accessoria. 
A una mano 

       

 N. 6 pilastri in legno 
0,20x0,20 h 2,30  (22  *  0.2  
*  2.30) 

m² 22,00 0,20  2,30 10,12   

 N. 2 pilastri in legno 
0,20x0,20 h 2,60  (8  *  .2  *  
2.6) 

m² 8,00 0,20  2,60 4,16   

 N. 1 pilastro in legno 
0.2x0.24 h 2,60  (2  *  0.44  *  
2.60) 

m² 2,00 0,44  2,60 2,29   

 N. 1 cantonale 0,16x0,18  (2  
*  .34  *  .28  *  6.5) 

m² 2,00 0,34 0,28 6,50 1,24   

 Banchine basse 0,20x0,24  
(2  *  0,44  *  .24  *  5.5) 

m² 2,00 0,44 0,24 5,50 1,16   

   (2  *  0.44  *  .24  *  12) m² 2,00 0,44 0,24 12,00 2,53   
 Banchine alte 0,20x0,40  (2  

*  0,60  *  8) 
m² 2,00 0,60  8,00 9,60   

   (2  *  0,60  *  4) m² 2,00 0,60  4,00 4,80   
 Puntoni i=100 cm circa 

0,12x016  (22  *  .28  *  .16  *  
4.25) 

m² 22,00 0,28 0,16 4,25 4,19   

   (4  *  .28  *  .16  *  3.85) m² 4,00 0,28 0,16 3,85 0,69   
   (4  *  .28  *  .16  *  2.85) m² 4,00 0,28 0,16 2,85 0,51   
   (4  *  .28  *  .16  *  1.85) m² 4,00 0,28 0,16 1,85 0,33   
   (4  *  .28  *  .16  *  .5) m² 4,00 0,28 0,16 0,50 0,09   
 Perline abete per copertura  

(2  *  4.95  *  6.60) 
m² 2,00 4,95 6,60  65,34   

   (2  *  4.95  *  8.80) m² 2,00 4,95 8,80  87,12   
 Timpani laterali di chiusura 

(4,00x0,60)/2=0,60  (4  *  
0,60) 

m² 4,00 0,60   2,40   

       196,57 14,34 2.818,81 
18 

08.A20.E05.005 
 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 
serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, archi, 
capriatelle, pilastri composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa antiruggine in 
ferro, compresa una ripresa di antiruggine 
A lavorazione chiodata o bullonata 

       

   (9  *  15) kg 9,00   15,00 135,000   

       135,000 6,82 920,70 
19 

01.A19.A10.005 
 

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, 
compreso ogni accessorio, dati in opera 
In lamiera di rame 

       

 Gronde e discese  (25  *  
1.2) 

kg  25,00  1,20 30,000   

       30,000 32,26 967,80 
20 

01.A12.G50.020 
 

Rivestimenti su parete in tavole lisce od 
in perline, realizzati con elementi uniti a 
maschio e femmina, compresa 
l'imprimitura ad olio e l'opera del 
falegname per l'assistenza alla posa 
In abete, (Picea abies, Abies alba) dello 
spessore inferiore a cm 2 
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 Perline di rivestimento 
parapetto  (1  *  3  *  1,10) 

m² 1,00 3,00  1,10 3,30   

   (1  *  12,5  *  1,10) m² 1,00 12,50  1,10 13,75   
   (2  *  4  *  1,10) m² 2,00 4,00  1,10 8,80   
    m²     0,00   
    m²     0,00   
    m²     0,00   

       25,85 68,42 1.768,66 
21 

01.P16.F50.020 
 

Pannelli di tipo listellare  costituiti da 
un'anima di listelli di pioppo (Populus 
spp.) incollati tra di loro. Tale supporto è 
poi rivestito da entrambi i lati con sfogliato 
di pioppo. 
spessore 2,0 cm 

       

 Davantali  (1  *  3  *  .3) m² 1,00 3,00 0,30  0,90   
   (1  *  12,50  *  .3) m² 1,00 12,50 0,30  3,75   
   (2  *  4  *  .3) m² 2,00 4,00 0,30  2,40   
    m²     0,00   

       7,05 33,55 236,53 
22 

01.A23.C80.005 
 

Posa di pavimentazione in marmette 
autobloccanti di calcestruzzo pressato e 
vibrato, comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il sottofondo 
dello spessore da cm 4 a cm 6, la 
compattazione con piastra vibrante dei 
blocchetti e la chiusura degli interstizi tra 
un elemento e l'altro mediante lavatura e 
scopatura 
Dello spessore di cm 4 e 6 

       

 Ripristini di autobloccanti  (1  
*  4,50  *  6) 

m² 1,00 4,50 6,00  27,00   

   (1  *  4,50  *  8) m² 1,00 4,50 8,00  36,00   

       63,00 13,03 820,89 

  

TOTALE LAVORI 

Di cui Manodopera 

            

163.486,18 

40.697,41 

 Oneri per la sicurezza        0,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE 
 

       

 
TOTALE SOMME  

A DISPOSIZIONE 
      0,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO       163.486,18 

 



A importo lavori a base d'asta di cui:  €    163.486,18 

A1 realizzazione campo a 5  €    132.407,18 

A2 realizzazione tettoia a servizio bar  €      31.079,00 

B oneri per la gestione dei costi della sicurezza (3% di A)  €     4.904,59 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)  €   168.390,77 

C SOMME A DISPOSIZIONE

C1 IVA sui lavori per realizzaione campo a 5 (10% di A1)  €      13.240,72 

IVA sui lavori per realizzazione tettoia a servizio bar (22% di A2)  €        6.837,38 

C2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  (1,60% di A+B)  €        2.694,25 

C3 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (0,4% DI A+B)  €            673,56 

C7 Spese per espletamento gara (ANAC)  €            250,00 

C9 Imprevisti ed arrotondamenti  €            304,09 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     24.000,00 

TOTALE  € 192.390,77 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA   PER REALIZZAZIONE DI NUOVO 

CAMPO DA CALCIO A 5 E TETTOIA  A SERVIZIO DEL BAR PER LO STADIO COMUNALE "A. 

POCHISSIMO"

QUADRO ECONOMICO
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