## Comune di FOSSANO – FOSSANO FUTURA allegato D COMPUTI ESTIMATIVI agg. 26.08.2013

Computo opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria Computo opere a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria Computo opere asservite non a scomputo oneri

## **Fossano**

## Provincia di CUNEO - Regione PIEMONTE

pag. 1

## STIMA LAVORI

**OGGETTO:** Progetto opere di urbanizzazione PEC via Villafalletto, localizzazione L2

**COMMITTENTE:** DIMAR S.p.A.

OPERE A SCOMPUTO PRIMARIA Fossano, 26/08/2013

**IL TECNICO** 

				DIME	N S I O N I			pag. 2			
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE		
	RIPORTO	····ouru	parrag	i.u.i.g.	iai gi	росс		ata.ro			
	LAVORI A CORPO										
	Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo (SpCat 4) Edili/stradali (Cat 4) Demolizioni (SbCat 1)										
1 / 1 01.A02.B85.0 05 05/07/2007	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICOMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISIONALI METALLICI DI FIS IONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.			0.40	0.000	5.000	0.4.00				
	Rimozione recinzione proprietà Quaglia			9,40 45,08 24,00 4,12	2,000 1,600 1,300 2,000	5,000 5,000 20,000 20,000	94,00 360,64 624,00 164,80				
	SOMMANO	kg					1.243,44	2,01	2.499,31		
2 / 2 01.A02.A50.0 05 05/07/2007	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.  Demolizione recinzione proprietà Quaglia:										
	muro			24,00 13,50	0,250 0,250	1,200 0,700	7,20 2,36				
	fondazione	2		37,50	0,600	0,300	6,75	405 (0	0.404.54		
	SOMMANO	m³					16,31	195,68	3.191,54		
05	RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA, DI BARRIERE STRADA-LI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS) CON L'IMPIEGO DI IDONEI MEZZI PER LO SBLOCCAGGIO E DISANCORAGGIO DAI PIEDRITTI DI SOSTEGNO CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L.										
	Rimozione guard-rails fronte proprietà Quaglia SOMMANO			45,10			45,10	17.00	007.20		
	SOMINANO	m					45,10	17,90	807,29		
05	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZION NO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10										
	Taglio alberi su Via Santa Chiara						30,00				
	SOMMANO	cad					30,00	105,51	3.165,30		
15	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre										
	A RIPORTARE								9.663,44		

Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLANOR	unità		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								9.663,44
	Demolizione isola spartitraffico incrocio Santa Chiara			175,00			175,00		
	SOMMANO	m²					175,00	10,95	1.916,25
05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 nche la necessita' dell'esecuzione di una prefresatura. Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore. Fresatura viabilità esistente  Fresatura opzionale  SOMMANO	m²		5959,90 555,00 794,30		3,000 9,000 3,000	4.995,00	0,28	7.072,13
20	Movimenti terra (SbCat 2)  ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITA' FINO A 30 CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE.								
	ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 CM. Scotico area in cessione *(lung.=23160,72-10031,46)  SOMMANO	m³		13129,26		0,300	3.938,78	5,85	23.041,8 <del>6</del>
10	SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 4 M DI PROFONDITA', ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA I, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM. Scavo integrativo per portare ovunque la superficie a - 60cm dal piano finito  SOMMANO	m3		686,19			686,19	3,86	2.648,69
10	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI D CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM. Scavo per realizzazione nuovo muro recinzione proprietà Quaglia	m³		40,90	1,400	1,000	57,26	10,88	622,99
10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km Scotico area in cessione Scavo di sbancamento integrativo Scavo per realizzazione nuovo muro recinzione proprietà Quaglia			3938,78 686,19 40,90	1,400	1,000	3.938,78 686,19	10,00	U22,77
							4.682,23		44.965,36

		unità	1	DIME	NSIONI			pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						4.682,23		44.965,36
	SOMMANO	m³					4.682,23	1,66	7.772,50
11 / 11 25.A02.A20.0 15 15/06/2007	PREP. PIANO DI POSA RILEV. SENZA SOSTITUZIONE TERRENI (A1 - A3) Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di , A2-5, A3 per i quali non e' necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio. Preparazione piano di posa area in cessione * (lung.=23160,72-10031,46)	m²		13129,26			13.129,26	1,03	13.523,14
12 / 12 01.A21.A10.0 10 19/06/2007	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM 50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO ST ITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA. MATERIALI FORNITI DALLA DITTA previa accettazione della direzione lavori Rilevato stradale area in cessione necessario per portare la								
	superficie a -60 dal piano finito *(lung.=12902,60-5588,42) integrazione zona retro, aumento quota  SOMMANO	m3		7314,18 836,00		0,700	7.314,18 585,20 7.899,38	16,61	131.208,70
13 / 13 RS_IMPREVIS TI_001 22/08/2011	Imprevisti in arrotondamento opere di urbanizzazione a Scomputo Fossano L2 SOMMANO	a corpo					1,00	2.475,11	2.475,11
14 / 14 01.A04.B15.0 10 05/07/2007	Opere in cls (SbCat 3)  CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE, L GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/MC Magrone per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile Magrone per nuovo muro contenimento area Santa Chiara			40,90 32,20	1,400 1,150	0,200 0,200	7,41	44.12	1 200 40
15 / 15 01.A04.C03.0 10 05/07/2007	SOMMANO  GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE Magrone per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile Magrone per nuovo muro contenimento area Santa Chiara  SOMMANO	m3		40,90 32,20	1,400 1,150	0,200 0,200		64,13	1.209,49 146,54
16 / 16	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI								
	A RIPORTARE								201.300,84

Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLA VODI	unità		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								201.300,84
01.A04.B20.0 15 05/07/2007	EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 Fondazione nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile Cls per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia Fondazione nuovo muro contenimento area Santa Chiara Cls per nuovo muro contenimento area Santa Chiara		2,00	40,90 36,28 0,25 4,12 32,20 32,20	1,000 0,250 0,250 0,250 0,900 0,300	0,250 0,750 2,550 0,550 0,250 1,450	10,23 6,80 0,32 0,57 7,25 14,01		
	SOMMANO	m³					39,18	120,35	4.715,31
20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate Fondazione nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile CIs per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia		2,00	40,90 36,28 0,25 4,12	1,000 0,250 0,250 0,250	0,250 0,750 2,550 0,550	10,23 6,80 0,32 0,57		
	Fondazione nuovo muro contenimento area Santa Chiara Cls per nuovo muro contenimento area Santa Chiara			32,20 32,20	0,900 0,300	0,250 1,450	7,25 14,01		
	SOMMANO	m³					39,18	33,35	1.306,65
18 / 18 01.A04.E00.0 05 05/07/2007	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE. DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO. Fondazione nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile CIs per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia Fondazione nuovo muro contenimento area Santa Chiara CIs per nuovo muro contenimento area Santa Chiara		2,00	40,90 36,28 0,25 4,12 32,20 32,20	1,000 0,250 0,250 0,250 0,900 0,300	0,250 0,750 2,550 0,550 0,250 1,450	10,23 6,80 0,32 0,57 7,25 14,01		
	SOMMANO	m3					39,18	8,12	318,14
15 05/07/2007 20 / 20	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE. IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450A O B450C PER GLI USI CONSENTITI DALLE NORME VIGENTI Armatura fondazioni nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile Armatura nuovo muro recinzione proprietà Quaglia Armatura fondazione nuovo muro contenimento area Santa Chiara Armatura nuovo muro contenimento area Santa Chiara SOMMANO  CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC. COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,	kg		10,23 7,69 7,25 14,01		30,000 30,000 30,000 30,000	306,90 230,70 217,50 420,30 1.175,40	1,55	1.821,87
	MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI.  A RIPORTARE								209.462,81

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								209.462,81
	IN LEGNAME DI QUALSIASI FORMA Casseri per fondazioni nuovo muro recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e nuova pista ciclabile Casseri per nuovo muro recinzione proprietà Quaglia		2,00 2,00 2,00 2,00	40,90 36,28 0,75 0,25		0,250 0,750 2,550 1,800	20,45 54,42 3,83 0,90		
	Casseri per fondazione nuovo muro contenimento area Santa Chiara		2,00	4,12 32,20		0,550	4,53 12,88 93,38		
	Casseri per nuovo muro contenimento area Santa Chiara SOMMANO	m2	2,00	32,20		1,450	190,39	40,51	7.712,70
	Opere metalliche (SbCat 4)								
21 / 21 01.A18.E10.0 05 05/07/2007	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC. A MAGLIE DI MM.30X30 Nuova recinzione proprietà Quaglia per allargamento								
	SP184 e pista cicalbile Recinzione stazioni metano per riduzione pressione		2,00	36,28 11,20		1,600 2,000	58,05 44,80 ————		
	SOMMANO	m²					102,85	40,53	4.168,51
22 / 22 01.A18.B40.0 05 05/07/2007	CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI, IN ELEMENTI ME- TALLICI, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRETTE Nuova recinzione proprietà Quaglia per allargamento SP184 e pista ciclabile			4,12	2,000	20,000	164,80		
	SOMMANO	kg		1,12	2,000	20,000	164,80	5,40	889,92
	Scarichi acque bianche (SbCat 6)								
23 / 70 08.P03.P75.0 05 19/06/2007	Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta fognaria, mediante uso di getto d'acqua ad alta pressione a mezzo autobotte combinata (canal-jet) nella pulizia e lavaggio della co all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla manodopera occorrente (per tratti compresi fra due pozzi d'ispezione).								
	Pulizia rete scarichi acque bianche esistente			376,50			376,50		
	SOMMANO	m					376,50	1,90	715,35
24 / 71 20.A27.V15.0 05 20/06/2007	RIFACIMENTO MECCANICO DEI FOSSI LATERALI CON RIFILATURA DELLE SCARPATE E DISGAGGIO DEL FONDO PER IL RIPRISTINO DELLE SEZIONI ORIGINALI E DELLE PENDENZE EFFETTUATE CON BENNE SAGOMAT CEPPAIE NONCHE' L'ASPORTAZIONE DI QUALUNQUE MATERIALE IN SITO ED IL RELATIVO TRASPORTO IN IDO-NEE DISCARICHE AUTORIZZATE								
	Pulizia fossi di guardia esistenti			307,60			307,60		
	SOMMANO	m					307,60	2,35	722,86
25 / 72 01.A01.A50.0	SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITO CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, DI TERRENI SCIOLTI O								
	A RIPORTARE								223.672,15

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVODI	unità		DIME	NSIONI		O	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								223.672,15
10 19/06/2007	COMPATTI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI D CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM. Scavo per realizzazione canale "Vasca di San Martino" * (larg.=(0,500+1,5)/2) Scavo per realizzazione nuovo fosso di guardia * (larg.=(0,4+1,2)/2)	m³		354,46 170,52	1,000	1,000	354,46 109,13 463,59	10,88	5.043,86
26 / 73 01.A01.A65.0 10 18/06/2007	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Scavo per rete scarichi acque bianche area in cessione: profilo A1 profilo A2			52,77 59,08 20,87 266,09 83,65	1,500 1,500 1,200 1,200 1,200	1,450 1,750 1,750 1,250 1,200	114,77 155,09 43,83 399,14 120,46		
	profilo A3 stacchi per caditole SOMMANO	m³		108,48 124,65 246,01 67,87	1,200 0,800 0,500 0,600	1,400 1,600 1,000 1,000	182,25 159,55 123,01 40,72 ————————————————————————————————————	10,81	14.472,64
27 / 74 01.A01.C65.0 10 21/03/2011	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km Scavo per realizzazione canale "Vasca di San Martino" * (larg.=(0,500+1,5)/2) Scavo per realizzazione nuovo fosso di guardia * (larg.=(0,4+1,2)/2) Scavo per rete scarichi acque bianche in cessione a dedurre vol. reinterrato  Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³		354,46 170,52 1338,82 464,07	1,000 0,800	1,000 0,800	354,46 109,13 1.338,82 -464,07 1.802,41 -464,07		
	SOMMANO	m <sup>3</sup>					1.338,34	1,66	2.221,64
28 / 75 01.P03.A60.0 05 18/06/2007	Sabbia granita di cava Sottofondo tubazioni in cls rete scarico acque bianche area in cessione			479,09 124,65 111,85	1,200 0,800 1,500	0,150 0,150 0,150	86,24 14,96 25,17		
29 / 76 01.A01.B90.0 10 18/06/2007	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.  Sottofondo tubazioni in cls rete scarico acque bianche	m³					126,37	29,60	3.740,55
	area in cessione			479,09 124,65 111,85	1,200 0,800 1,500	0,150 0,150 0,150	86,24 14,96 25,17		
	A RIPORTARE						126,37		249.150,84

COMMITTENTE: DIMAR S.p.A.

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						126,37		249.150,84
	SOMMANO	m³					126,37	6,56	828,99
30 / 77 08.P03.H10.1 65 18/06/2007	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 Rete scarichi acque bianche area in cessione * (lung.=609,01-69)	m	1,10	540,01			594,01 594,01	16,61	9.866,5
70	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20 Rete scarichi acque bianche area in cessione *								
	(lung.=690,68-580) SOMMANO	m	1,10	110,68			121,75 ————————————————————————————————————	22,54	2.744,25
75	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 Rete scarichi acque bianche area in cessione * (lung.=353,34-239,5)	m	1,10	113,84			125,22	33,33	4.173,58
80	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5 Rete scarichi acque bianche area in cessione * (lung.=164,25-145,75)		1,10	18,50			20,35	33,33	4.173,30
	SOMMANO	m					20,35	62,61	1.274,11
90	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 Rete scarichi acque bianche area in cessione * (lung.=86,10-46,1)	m	1,10	40,00			44,00	101,34	4.458,96
35 / 82 08.P03.I06.0	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della								
	A RIPORTARE								272.497,24

74,60	_	TOTALE 272.497,24 2.897,58
-	_	
-	_	2.897,5
74,60	38,81	2.897,55
124,65	5	
124,65	79,40	9.897,2
479,0	9	
479,09	- 9 102,45	49.082,77
	_	7.047,4
-	_	11.742,74
515 25,88 600 16,44	8	353.164,9
,, !,!	124,6 479,0 479,0 479,0 52,7 52,7 52,7 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 10,400 10,515 10,600 10,400 10	124,65 79,40  479,09  479,09  479,09  102,45  52,77  52,77  52,77  133,55  59,08  59,08  198,76

		!4.>		DIME	NCLONI			pag. 10	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			NSIONI	111/	Quantità		
	212.027.0	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	450.00	unitario	TOTALE
	RIPORTO						159,00		353.164,94
	(lung.=336,25-227,92) a dedurre vol. tubazioni: diam. 160 pvc *(lung.=603,41-68,37)*(H/peso=(0,08*0,08* 3,14))			108,33	0,500	0,450	24,37		
	diam. 200 pvc *(lung.=635,68-533,81)*(H/peso=(0,1*0,1* 3,14))			535,04 101,87		0,020	-10,70 -3,16		
	diam. 250 pvc *(lung.=336,25-227,92)*(H/peso=(0,125* 0,125*3,14))			108,33		0,031	-5,31		
	diam. 315 pvc + pead *(lung.=225,10-141,34)*(H/peso=(0,1575*0,1575*3,14))			83,76		0,049	-6,53		
	diam. 400 *(lung.=84,25-45,11)*(H/peso=(0,2*0,2*3,14))			39,14		0,078	-4,93		
	Sommano positivi Sommano negativi	m3 m3					183,37 -30,63		
	SOMMANO	m3					152,74	64,13	9.795,22
05	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI; SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI. ESEGUITO IN TRINCEA Calottatura tubazioni rete scarico acque bianche area in			450.74			450.74		
	cessione			152,74			152,74 ———		
	SOMMANO	m³					152,74	33,11	5.057,22
20	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavi rete scarichi acque bianche area in cessione								
	vol. scavo a dedure vol. sabbia a dedurre vol. cls + tubazioni pvc/pead a dedurre vol. tubazioni cls *(H/peso=(0,368*0,368*3,14)) (H/peso=(0,484*0,484*3,14)) (H/peso=(0,61*0,61*3,14)) (H/peso=(0,726*0,726*3,14))			1338,82 126,37 183,37 124,65 479,09 52,77 59,08		0,425 0,736 1,168 1,655	1.338,82 -126,37 -183,37 -52,98 -352,61 -61,64 -97,78		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					1.338,82 -874,75		
	SOMMANO	m³					464,07	7,97	3.698,64
43 / 90 01.A04.B20.0 15 19/06/2007	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in								
	cessione		18,00 18,00			2,200 0,150	25,34 7,80		
	SOMMANO	m³	10,00	1,70	1,700	0,130	33,14	120,35	3.988,40
44 / 91 01.A04.C03.0 20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate								
	A RIPORTARE								375.704,42
	/ KII OKTAKE	1							0.0.707,72

		l	<u> </u>						pag. 11
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TAKIFFA		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								375.704,42
19/06/2007	Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in cessione			33,14			33,14		
	SOMMANO	m³					33,14	33,35	1.105,22
01.A04.E00.0 05 19/06/2007	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE. DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO. Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in								
	cessione			33,14			33,14		
	SOMMANO	m3					33,14	8,12	269,10
01.A04.F00.0 15	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE. IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450A O B450C PER GLI USI CONSENTITI DALLE NORME VIGENTI								
	Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in cessione			33,14		20,000	662,80		
	SOMMANO	kg		,			662,80	1,55	1.027,34
	33////////	, kg						1,00	1.027,0
01.A04.H30.0 05 19/06/2007	CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC. COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI. IN LEGNAME DI QUALSIASI FORMA POZZETTI ISPEZIONE rete scarichi acque bianche area in cessione		18,00	6,00		2,200	237,60		
	SOMMANO	m2		3,55		_,	237,60	40,51	9.625,18
								,	
08.P03.G66.0 05 19/06/2007	Solette in c.a. pozzolanico prefabbicate, caratteristica minima di kg/cm² 300, armate con ferro Fe B 44 K, dello spessore di cm 25, compreso un foro del diametro di mm 600, varate mpresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione: dimensioni minime 150 x 150 cm Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in								
	cessione						18,00		
	SOMMANO	cad					18,00	232,70	4.188,60
08.P03.G39.0 05 18/01/2012	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)								
	Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area interna in cessione *(par.ug.=26,00-22)		4,00				4,00		
	SOMMANO	cad					4,00	503,77	2.015,08
	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per								
	A RIPORTARE								393.934,94

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								393.934,94
	traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Chiusini per pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area in cessione *(par.ug.=44,00-22)	cad	22,00				22,00	185,78	4.087,16
08.P03.N09.0 05 18/06/2007	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto dell esclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)  Rete scarichi acque bianche area in cessione * (par.ug.=125,00-24)		101,00				101,00		
	(par.ug.=123,00-24)	cad	101,00				101,00	112,49	11.361,49
08.P03.F30.0 15	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa Griglie per caditoie rete scarichi acque bianche area in cessione *(par.ug.=125,00-24)	cau	101,00				101,00	112,47	11.301,47
	SOMMANO	cad					101,00	127,38	12.865,38
10 21/06/2007	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Scavi per rete scarichi acque nere area in cessione profilo FN1  profilo FN2  SOMMANO	m <sup>3</sup>		2,20 64,72 83,08 56,63 95,38 19,49 21,21 3,61 3,12 3,92 18,13 97,51 2,50 5,80 5,08	0,600 0,600 0,700 0,700 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,850 2,300 2,700 1,900 2,100 0,600 1,100 1,500 1,150 1,650 2,350 2,500 2,200	2,44 89,31 134,59 64,56 126,86 28,65 7,64 2,38 2,81 3,18 12,51 96,53 3,53 8,70 6,71		6.382,22
01.A01.C65.0 10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km Scavi per rete scarichi acque nere area in cessione			590,40			590,40		
	a dedurre vol. reinterrato			428,59			-428,59		
	A RIPORTARE						161,81		428.631,19

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						161,81		428.631,19
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					590,40 -428,59		
	SOMMANO	m³					161,81	1,66	268,60
55 / 102 08.P03.I51.0 10 21/06/2007	Fornitura e posa tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, sistema di doppia canalizzazione costituita da tubo esterno e tubo interno a doppia parete, rispondenti alle presc emazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria : Diametro 315/ id 400  Rete scarichi acque nere area in cessione		1,10	367,51			404,26		
	SOMMANO	m	.,	007,01			404,26	138,60	56.030,44
56 / 103 08.P03.I51.0 20 22/03/2011	Fornitura e posa tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, sistema di doppia canalizzazione costituita da tubo esterno e tubo interno a doppia parete, rispondenti alle presc emazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria : Diametro 400/ id 500								
	Rete scarichi acque nere area in cessione		1,10	114,87			126,36		
	SOMMANO	m					126,36	181,13	22.887,59
10	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE, L GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/MC Calottamento rete scarichi acque nere in cessione ø315 ø400 a dedurre vol. tubazioni: ø315 *(H/peso=(0,1575*0,1575*3,14))			367,51 114,87 367,51	0,600 0,700	0,515 0,600 0,078	48,25 -28,67		
	Ø400 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14))  Sommano positivi	m3		114,87		0,126	-14,47 		
	Sommano negativi	m3					-43,14		
	SOMMANO	m3					118,67	64,13	7.610,31
58 / 105 01.A04.C40.0 05 22/03/2011	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI; SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI. ESEGUITO IN TRINCEA								
	Calottamento rete scarichi acque nere in cessione			118,67			118,67		
	SOMMANO	m³					118,67	33,11	3.929,16
59 / 106 08.P03.G39.0 05 21/06/2007	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)								
	A RIPORTARE								519.357,29

		1					<u> </u>		pag. 14
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	3200.1 20.12 32 2.10	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								519.357,29
	Rete scarichi acque nere area in cessione						12,00		
	SOMMANO	cad					12,00	503,77	6.045,24
08.P03.G39.0 10 22/03/2011	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 Rete scarichi acque nere in cessione						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	592,96	1.778,88
08.P03.F25.0 10 21/06/2007	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Rete scarichi acque nere area in cessione						15,00		
	SOMMANO	cad					15,00	185,78	2.786,70
01.A01.B87.0 20 21/06/2007	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavi per rete scarichi acque nere area in cessione:								
	vol. scavo a dedurre vol. cls + tubazioni			590,40 161,81			590,40 -161,81		
	Sommano positivi	m³					590,40		
	Sommano negativi	m³					-161,81		
	SOMMANO	m³					428,59	7,97	3.415,86
	Acquedotto (SbCat 8)								
01.A01.A65.0 10 19/06/2007	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm								
	Scavo per ampliamento rete idrica area in cessione * (larg.=(0,76+0,4)/2)			609,38	0,580	0,900	318,10		
	SOMMANO	m³		11,00	2,000	-1,00	318,10		3.438,66
01.A01.C65.0 10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km			318,10			318,10		
22/03/2011	Scavo per ampliamento rete idrica area in cessione	m²		318,10					E20.05
	SOMMANO	m³					318,10	1,66	528,05
	A RIPORTARE								537.350,68

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								537.350,68
65 / 112 07.P04.E05.0 20 19/06/2007	Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto forno; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150 Ampliamento rete idrica area in cessione		1,10	593,24			652,56		
	SOMMANO	m					652,56	42,36	27.642,44
66 / 113 07.A07.G05.0 20 19/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livellett tura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 150								
	Ampliamento rete idrica area in cessione		1,10	593,24			652,56		
	SOMMANO	m					652,56	6,53	4.261,22
67 / 114 08.P03.I42.1 65 22/03/2011	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 100 ad alta densita' (PEAD) protette da uno strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, uzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria DE 63, PN 16 SDR 11								
	Ampliamento rete idrica aree in cessione		1,10	16,14			17,75		
	SOMMANO	m					17,75	12,65	224,54
68 / 115 07.P21.V20.0 05	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm Ampliamento rete idrica area in cessione			609,38			609,38		
19/06/2007	SOMMANO	m					609,38	0,06	36,56
69 / 116 07.A11.K20.0 05 19/06/2007	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere Ampliamento rete idrica area in cessione			609,38			609,38		
	SOMMANO	m					609,38	1,09	664,22
05	Sabbia granita di cava Sottofondo e rinfianco tubazioni ampliamento rete idrica area in cessione *(larg.=(0,56+0,4)/2) a dedurre vol. tubazioni *(H/peso=(0,075*0,075*3,14)) (H/peso=(0,0315*0,0315*3,14))			609,38 593,24 16,14	0,480	0,400 0,018 0,003	-10,68		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					117,00 -10,73		
	SOMMANO	m³					106,27	29,60	3.145,59
71 / 118 01.P03.C60.0 05 22/03/2011	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso Reinterro scavi per ampliamento rete idrica area in cessione:								
	A RIPORTARE								573.325,25
		1	1				1		5.520,20

				DIME	NCIONI			1.5.4	pag. 16
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			NSIONI		Quantità		PORTI
	DIDORTO	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO			010.10			040.40		573.325,25
I	vol. scavo a dedurre vol. sabbia + tubazioni			318,10 117,00			318,10 -117,00		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					318,10 -117,00		
	SOMMANO	m³					201,10	16,02	3.221,62
01.A01.B90.0 10 19/06/2007	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.  Sottofondo e rinfianco tubazioni ampliamento rete idrica area in cessione			106,27			106,27		
	Reinterro con misto granulare anidro			201,10			201,10		
	SOMMANO	m³					307,37	6,56	2.016,35
06.A12.E04.0 30 22/06/2007	pozzetti F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.  Ampliamento rete idrica area in cessione						11,00		
	SOMMANO	cad					11,00	287,13	3.158,43
07.P07.H05.0 30 22/06/2007	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti a, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150 Ampliamento rete idrica area in cessione						11,00		
	SOMMANO	cad					11,00	368,93	4.058,23
07.A14.N05.0 10 22/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150 Ampliamento rete idrica area in cessione						11,00		
	SOMMANO	cad					11,00	33,28	366,08
C_05_a 04/02/2010	Fornitura e posa in opera di idranti UNI 70 a colonna a norma EN 14384 in ghisa G20 UNI ISO 185, comprensivi di dispositivo di manovra a pentagono UNI 9485, colonna montante in ghi bar; 2 sbocchi UNI 70, attacco motopompa UNI 70 che consente il ricarico delle riserve idriche delle autobotti dei VV.F. Ampliamento rete idrica area in cessione						1,00	33,23	230,00
	SOMMANO	cadauno					1,00	938,40	938,40
	Bitumature e pavimentazioni (SbCat 10)								
	A RIPORTARE								587.084,36

No.	Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA MODI	unità		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
77 / 23 78 / 24 79 / 24 79 / 24 79 / 24 79 / 24 79 / 24 70 / 25 70 / 24 70 / 25 70 / 24 70 / 25 70 / 24 70 / 25 70 / 2		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
201.431.44.00   straight, conformed aller prescription fellels child attailmented of control of compact of gross subtiles activitied inferencies of compact and gross subtiles activitied inferencies of control of part of compact of gross subtiles activitied inferencies of control of part of compact of comp		RIPORTO								587.084,36
78 / 24   Compatizatione con rullo pesante o vibrante dello strato di 10 A21 A50   Fondazione in misto granulare anidro o altri materiali andidi, secondo i piani stabiliti, medialme cliindratura a strato di 10 A21 A50   Fondazione in misto granulare anidro o altri materiali andidi, secondo i piani stabiliti, medialme cliindratura a strato di 10 A21 A50   Fondazione in misto granulare anidro altri interessa giudiciata idonea dalla direzione lavori Per spessore riinto susperiore a 30 cm. Ampliamento viabilità area in cessione "(lung23160,72-1031,46)   13179.26   1	01.A21.A40.0 20 20/06/2007	stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 Ampliamento viabilità area in cessione *(lung.=23160,72-			13129,26			13.129,26		
201.421.48.00   Fondazione in misto granulare anidro o altri materiali		SOMMANO	m²					13.129,26	11,82	155.187,85
19	05 28/03/2011	fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm Ampliamento viabilità area in cessione *(lung.=23160,72-			13129,26			13.129,26		
25. A15.A05.0 fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscale (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ito, lavorazione e costipamento dello strato con idone e machine el ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto. Fondazione per realitzzazione rotatoria  80 / 26  80 / 26  80 / 26  PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (I A22.A80.0 GOMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FLUME, DI CAVA OPROVENIENTI DALI FRANTI LIMAZIONE DI ROCCI N INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON URROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10  Ampitamento viabilità area in cessione  SOMMANO m²  81 / 27  81 / 27  81 / 27  81 / 27  81 / 27  81 / 27  82 / 28  82 / 28  PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (I COUL-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE.  SOMMANO m²  SOMMANO m²  7733.58  7.733.58  7.733.58  7.733.58  7.733.58  13,49  104.325.99  81 / 27  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.22  910.23  PROVVISTA E STESA DI EMILISSIONE BITUMINOSA (I CMI) PROVISTA E STESA DI EMULISSIONE BITUMINOSA (I CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI KG. 1,000/M/O. Stesa us usp. fresata opzionale Stesa usp. fresata opzionale Stesa us usp. fresata opzionale Stesa usp. fresata opzionale Stesa us usp. fresata opzionale Stesa us usp. fresata opzionale Stesa us usp. fresata opzionale Ste		SOMMANO	m²					13.129,26	1,79	23.501,38
SOMMANO m³   151,03   44,21   6,677,01	05 17/05/2011	fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto.								
80 / 26					755,15		0,200	151,03		
81 / 27 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant 01.A22.A80.0 trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di filime, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc 28/03/2011 non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a c m 8 Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati * (lung.=1267,64-357,42)  SOMMANO m² 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 10,79 9.821,21 910,22 10,79 9.821,21 910,22 10,79 9.821,21 910,22 910,22 10,79 9.821,21 910,22 910,22 10,79 9.821,21 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,79 9.821,21 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,79 9.821,21 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,22 910,79 9.821,21 910,	01.A22.A80.0 30 18/06/2007	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA OPROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCI N INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10	m³		7733,58				44,21	6.677,04
01.A22.A80.0 trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc 28/03/2011 non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati * (lung.=1267,64-357,42) 910,22 910		SOMMANO	m²					7.733,58	13,49	104.325,99
82 / 28 PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA 01.A22.A44.0 CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE 15 DI KG. 1,000/MQ. 18/06/2007 Stesa su sup. fresata Stesa su sup. fresata opzionale Stesa su strato di base *(lung.=7733,58+910,22)  6514,90 794,30 8643,80 8.643,80	01.A22.A80.0 20 28/03/2011	trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati *			910,22			910,22		
82 / 28 PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA 01.A22.A44.0 CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE 15 DI KG. 1,000/MQ. 18/06/2007 Stesa su sup. fresata Stesa su sup. fresata opzionale Stesa su strato di base *(lung.=7733,58+910,22)  6514,90 794,30 8643,80 8.643,80			m²					910,22	10,79	9.821,27
	15	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI KG. 1,000/MQ. Stesa su sup. fresata Stesa su sup. fresata opzionale			794,30			6.514,90 794,30		
TOTAL		A RIPORTARE						15.953,00		886.597,89

	T	1	ı						pag. 18
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI	T	Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15.953,00		886.597,89
	Stesa su sup. ricaricata			2230,07			2.230,07		
	SOMMANO	m²					18.183,07	1,21	22.001,51
83 / 29 01.A22.B00.0 20 18/06/2007	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLENORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973),STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A P TESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI Ampliamento viabilità area in cessione Ricarico area fresata Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati * (lung.=1267,64-357,42) Sistemazione accessi carrai esistenti			7733,58 555,00 910,22 258,00			7.733,58 555,00 910,22 258,00		
	SOMMANO	m²					9.456,80	9,83	92.960,34
84 / 30 01.A22.B00.0 10 20/06/2007	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PERSTRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLENORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973),STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PE ESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAG- GIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI Ricarico viabilità esistente			2230,07			2.230,07		
	SOMMANO	m²					2.230,07	6,55	14.606,96
85 / 31 01.A22.B10.0 10 18/06/2007	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Asfaltatura viabilità area in cessione su sup. fresata Asfaltatura viabilità area in cessione su sup. fresata opzionale Asfaltatura nuova viabilità area in cessione Pavimentazione rampe per attraversamenti pedonali Sistemazione accessi carrai esistenti		2,00	6514,90 794,30 7578,83 154,75 258,00			6.514,90 794,30 7.578,83 309,50 258,00		
	SOMMANO	m²					15.455,53	5,47	84.541,75
86 / 32 RS_004 28/03/2011	Manto di asfalto colorato per marciapiedi dello spessore finito di 20 mm. formato per il 45% del peso con mastice di asfalto naturale, per il 52% con sabbia e ghiaietto lavato e pe unti trasversali con mastice bituminoso, nonche ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte.  Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati * (lung.=1267,64-357,42)			910,22			910,22	18,36	16.711,64
87 / 33 01.P27.L00.0 10 13/01/2012	Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile Peso 400 g/m²								
	Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97-								
	A RIPORTARE								1.117.420,09

									pag. 19
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL LAVONI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.117.420,09
	991,28)			21,69			21,69		
	SOMMANO	. m²					21,69	5,44	117,99
10	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 10 Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97-991,28)	. m²		21,69			21,69	15,50	336,20
	5577775						21,07	10,00	000,20
05	Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per i 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10 Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97-								
	991,28)			21,69			21,69		
	SOMMANO	. m²					21,69	12,20	264,62
10	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTU-RA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97- 991,28)  SOMMANO	. m³	0,50	21,69		0,100	1,08	12,07	13,04
20	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVOR ARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRICHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO. Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97-991,28)	. m³	0,50	21,69		0,100	1,08	11,42	12,33
05 13/01/2012	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno Parcheggi drenanti area in cessione *(lung.=1012,97-991,28)  SOMMANO	. m²	0,50	21,69			10,85	2,21	23,98
93 / 39 01.P11.B42.0 25	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER								
	A RIPORTARE								1.118.188,25

		l							pag. 20
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei Lavori	unità di			NSIONI		Quantità		PORTI
TAINITA		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.118.188,25
	PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO Marciapiedi area in cessione			228,33			228,33		
	SOMMANO	m²					228,33	13,80	3.150,95
01.A23.C80.0 05 15/06/2007	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM CHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6								
	Marciapiedi area in cessione			228,33			228,33		
	SOMMANO	m²					228,33	11,98	2.735,39
95 / 41	Sabbia granita di cava								
	Pavimentazione rotonde e aree spartitraffico area in cessione			643,69		0,040	25,75		
28/03/2011	SOMMANO	m³		·		,	25,75	29,60	762,20
01.A21.A20.0 20 28/03/2011	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVOR ARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRICHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO. Pavimentazione rotonde e aree spartitraffico area in								
	cessione			643,69		0,040	25,75		
	SOMMANO	m³					25,75	11,42	294,07
25.A15.A85.0 05 15/06/2007	FORNITURA E POSA DI CUBETTO PRODOTTO E CONTROLLATO SECONDO NORME UNI Fornitura di cubetto a spacco prodotto e controllato secondo le norme UNI 9065. Il composto cementizio vibrocom colore base avrà gamma cromatica di tonalità variabile (dall'intenso al tenue), analoga a quella delle pietre naturali. Pavimentazione rotonde e aree spartitraffico area in								
	cessione			643,69			643,69		
	SOMMANO	m²					643,69	41,33	26.603,71
01.P05.B50.0 10 22/06/2007	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA Cordoli area in cessione *(lung.=3834,00-1219)			2615,00			2.615,00		
	SOMMANO	m		_5.5,00			2.615,00	6,69	17.494,35
	SOIVIIVIANO	""					2.013,00	0,09	17.474,33
01.A23.B50.0 15	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO INCASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOT AR								
	A RIPORTARE								1.169.228,92

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.169.228,92
	POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA Cordoli area in cessione *(lung.=3834,00-1219)	m		2615,00			2.615,00	15,89	41.552,35
07.A19.S30.0 25 08/10/2012	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra						50.00		
	Messa in quota chiusini esistenti						50,00		
	SOMMANO	cad					50,00	53,52	2.676,00
	Segnaletica orizzontale (SbCat 11)								
04.P83.A02.0	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 Segnaletica viabilità area in cessione *(lung.=9732,00-3450)  SOMMANO	m		6282,00			6.282,00	0,52	3.266,64
05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto								
	Segnaletica viabilità area in cessione: Stop *(lung.=74,85-41,05) Attraversamenti pedonali *(lung.=160,50-57,75) Zebrature Simbolo pedone su marciapiede		18,00	33,80 102,75 210,05 0,15			33,80 102,75 210,05 2,70		
	SOMMANO	m²					349,30	5,52	1.928,14
05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d' to in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza								
	Segnaletica viabilità area in cessione						75,00		
	SOMMANO	cad					75,00	1,52	114,00
04.P83.A04.0 05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione								
2 1/00/200/	Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=36,00-13)		23,00				23,00		
	SOMMANO	cad					23,00	7,97	183,31
	A RIPORTARE								1.218.949,36

		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		p = 1.5g	9-	12. 9.				1.218.949,36
10	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana a due								
21/06/2007	direzioni Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=31,00-14)		17,00				17,00		
	SOMMANO	cad					17,00	11,03	187,51
106 / 52 04.P83.A06.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano Segnaletica viabilità area in cessione						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	20,22	60,66
107 / 53 04.P83.A14.0	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Lettere per diciture								
10 08/10/2012	varie. Lettera dim. 160x50 cm Segnaletica viabilità area in cessione - fermata BUS						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	4,30	12,90
108 / 54 04.P83.A12.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. Il 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato 100x200 cm								
	Segnaletica viabilità area in cessione  SOMMANO	cad					12,00 ———————————————————————————————————	9,21	110,52
	SOIVIIVIAINO	Cau					12,00	9,21	110,52
	Segnaletica verticale (SbCat 12)								
109 / 55 04.P84.A06.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnin so lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=120,00-31)		89,00	0,40	0,400	0,400	5,70		
	SOMMANO	m³	07,00	0,40	0,400	0,400	5,70	140,22	799,25
110 / 56 04.P80.D01.0 05 21/06/2007	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m								
	Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=120,00-31)		89,00				89,00		
	SOMMANO	cad					89,00	17,15	1.526,35
111 / 57 04.P84.A05.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale attrezzo per il fissaggio del soste vo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc. Posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT								
	A RIPORTARE								1.221.646,55

									pag. 23
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELEAVOR	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.221.646,55
	Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=120,00-31)		89,00				89,00		
	SOMMANO	cad					89,00	18,07	1.608,23
112 / 58 04.P80.A01.0 25 21/06/2007	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione: Pista ciclabile Pista pedonale						1,00 1,00		
	Dosso Dare precedenza Rotatoria						8,00 11,00 3,00		
	Incrocio pericoloso						2,00		
	SOMMANO	cad					26,00	28,19	732,94
113 / 59 04.P80.A02.0 45 21/06/2007	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,3,4, ar E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione - STOP *								
	(par.ug.=24,00-19)		5,00				5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	77,22	386,10
114 / 60 04.P80.A02.0 25 21/06/2007	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,3,4, ar E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione: Frecce direzione obbligatoria - passaggio obbligato - segnale rotatoria *(par.ug.=69,00-17)		52,00				52,00		
	Divieto di accesso *(par.ug.=13,00-4)		9,00				9,00		
	SOMMANO	cad					61,00	25,74	1.570,14
115 / 61 04.P80.B06.0 15 21/06/2007	fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacc reso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione:						10.00		
	Attraversamento pedonale Attraversamento ciclabile						12,00 6,00		
	SOMMANO	cad					18,00	86,40	1.555,20
116 / 62 04.P80.B03.0 15 31/03/2011	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L. 25x125 cm, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione:								
	A RIPORTARE								1.227.499,16

		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		, ,			•			1.227.499,16
	Area commerciale Direzione urbana						3,00 15,00		
	SOMMANO	cad					18,00	38,61	694,98
10	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25 mq e 1.5 mq Segnaletica viabilità area in cessione *(par.ug.=176,00-48)		128,00				128,00		
	SOMMANO	cad					128,00	15,59	1.995,52
45	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agl; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 500x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in cessione:								
	Pannelli integrativi per indicazione dossi Pannelli integrativi per indicazione distanza incroci -						8,00		
	rotatorie	cad					2,00	14.10	141.00
	SOMMANO	cad					10,00	14,10	141,00
05	Posa segnaletica verticalePosa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.25								
	Segnaletica viabilità area in cessione						10,00		
	SOMMANO	cad					10,00	7,78	77,80
120 / 66 04.P81.A04.0 05 21/06/2007	Segnali complementari e colonnine. Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. Il 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 25/10, H.I.								
	Segnaletica viabilità area in cessione						19,00		
	SOMMANO	cad					19,00	29,41	558,79
121 / 67 04.P84.B02.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica complementare. Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico								
	Segnaletica verticale area in cessione	المعم					19,00	40.00	0.40 = 7
	SOMMANO	cad					19,00	13,09	248,71
122 / 68 RS_003 08/10/2012	Fornitura e posa in opera di palina fermata bus mod. Provincia di Cuneo "Movilinea 2" completa di cestino getta-carta, pannello porta-orari e grafica adesiva come richiesto dalla Amministrazione Provinciale								
	A RIPORTARE								1.231.215,96

									pag. 25
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI	unità		DIME	NSIONI		Ouontità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.231.215,96
	Segnaletica verticale area in cessione						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	350,00	350,00
	Guard-rail (SbCat 14)								
123 / 69 25.A16.B96.0 05 RS 22/06/2007	POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.								
	Riposizionamento guard-rail fronte proprietà Quaglia			45,10			45,10		
	SOMMANO	m					45,10	80,00	3.608,00
	Elettriche illuminazione (Cat 9) Quadri elettrici (SbCat 18)								
124 / 388 NPHTC009 31/03/2011	Fornitura in opera di quadri per cantiere. F.O. quadro per cantiere ASC grado di protezione IP55, con morsettiera di alimentazione, composto da dispositivo magnetotermico differenz FG7 0,6/1 kV sezione fino a 5G50 e quota dispositivo di protezione generale presso punto consegna contatore di cantiere.  Quadro di cantiere						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	6.500,00	6.500,00
125 / 389 NPHTC008 31/03/2011	Fornitura in opera quadro BT e linee sottese a corpo. F.O. quadro BT tipo ad armadio componibile o tipo power center, grado di protezione fino a IP55, in lamiera di spessore minimo quadro QIR "Quadro elettrico irrigazione" ed eventuale centralino (posizione e tipologia da definire in fase esecutiva) Quadro elettrico di distribuzione						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	850,00	850,00
126 / 390 NPHTC010 31/03/2011	Fornitura di Controllore di potenza per sistema trifase 3/ N/PE completo di quadro di comando in esecuzione con armadio in SMC (vetroresina) per posa a pavimento certificato IMQ sec atori, crepuscolare, contattore ed ogni accessorio a rendere il sistema funzionante Tipo Conchiglia modello GPI/315/HFS Regolatore di flusso						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	9.100,00	9.100,00
127 / 391 13.P09.A05.0 15 05/09/2011	Posa in opera di quadro I.P. tipo da interno o regolatore di flusso luminoso costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino , il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;								
	Posa regolatore di flusso						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	291,52	291,52
	A RIPORTARE								1.251.915,48

		l	l						pag. 26
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			NSIONI		Quantità		PORTI
17401177		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.251.915,4
06.A07.A03.1 00 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A Generale altre utenze						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	71,00	213,00
06.A07.B01.0 70	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA						3.00		
	Generale altre utenze						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	78,36	235,08
06.A07.A03.0 40 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A								
	Illuminazione chiesa S. Chiara						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	36,55	36,55
06.A07.B01.0 10	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA Illuminazione chiesa S. Chiara						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	42,33	42,33
06.A08.A09.0 10 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manual e.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A								
	(categoria AC7a) Contattore crepuscolare ill. chiesa S. Chiara						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	31,36	31,36
06.A01.E04.0 20 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 6 Generale altre utenze						900,00		
	SOMMANO	m					900,00	5,60	5.040,00
	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,								
	A RIPORTARE								1.257.513,80

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.257.513,80
06/09/2011	capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5 Generale altre utenze						210,00		
	SOMMANO	m					210,00	2,30	483,00
06.A07.A03.1 00- C.B 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C ssorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva B (maggiorazione prezzo + 25%) - 4P - da 10 a 32 A								
	Illuminazione viabilità pubblica						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	88,35	706,80
06.A01.E01.0 25 06/09/2011	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10								
	Illuminazione viabilità pubblica						10.840,00		
	SOMMANO	m					10.840,00	2,85	30.894,00
01.A01.A65.0 10 05/07/2007	Linee di distribuzione (SbCat 19)  Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm  Scavo per linee di distribuzione Illuminazione Pubblica -			2.70.00	2 (02	2.050	224 52		
	percentuale attribuzione 57% incremento per pozzetti 40x40 incremento per pozzetti 60x60		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 23,00 1,00	465,00 182,65 56,00 57,35 40,55 0,40	0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 0,400 0,600	0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850	88,49 32,56 38,90 31,43 3,13		
	SOMMANO	m³					1.296,57	10,81	14.015,92
01.A01.C65.0 10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km Scavo per linee di distribuzione Illuminazione Pubblica:								
	vol. scavo a dedurre vol. reinterrato			1296,57 788,91			1.296,57 -788,91		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					 1.296,57 -788,91		
	SOMMANO	m³					507,66	1,66	842,72
	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,								
	A RIPORTARE								1.304.456,24

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.304.456,24
45 31/03/2011	resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn sa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 Linee di distribuzione Illuminazione Pubblica						450,00		
	SOMMANO	m					450,00	10,38	4.671,00
140 / 373 06.A10.B04.0 25 31/03/2011	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn osa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90						( 250 00		
	Linee di distribuzione Illuminazione Pubblica SOMMANO	m					6.350,00	5,61	35.623,50
141 / 374 01.A04.B15.0 10 05/07/2007	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE, L GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/MC Calcestruzzo per sottofondo e rinfianco cavidotti - percentuale attribuzione 57%  a dedurre vol. cavidotti *(H/peso=(0,045*0,045*3,14)) (H/peso=(0,08*0,08*3,14))		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	3170,00 169,00 296,00 182,65 56,00 57,35 40,55 6350,00 450,00	0,800 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600	0,300 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,006	26,97 40,49 36,44 13,41 16,02 12,94 -38,10		
	Sommano positivi Sommano negativi	m3 m3		,		5,7-2	471,51 -47,10		
	SOMMANO	m3					424,41	64,13	27.217,41
142 / 375 01.A04.C40.0 05 05/07/2007	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI; SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI. ESEGUITO IN TRINCEA Getto cls per sottofondo e rinfianco cavidotti area in cessione			424,41			424,41		
	SOMMANO	m³					424,41	33,11	14.052,22
20	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavi per cavidotti area in cessione vol. scavo a dedurre vol. cls + cavidotti		20.25	1263,86 471,51		2252	1.263,86 -471,51		
	a dedurre vol. pozzetti		23,00 1,00	0,40 0,60		0,850 0,850			
	A RIPORTARE						788,91		1.386.020,37

COMMITTENTE: DIMAR S.p.A.

	<u> </u>	1	<u> </u>				1		pag. 29
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO						788,91		1.386.020,37
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					1.263,86 -474,95		
	SOMMANO	m³					788,91	7,97	6.287,61
144 / 377 06.A12.E04.0 30 06/09/2013	pozzetti F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr. Pozzetti Illuminazione Pubblica						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	287,13	287,13
145 / 378 06.A12.E04.0 10 04/04/2011	pozzetti F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.						22.00		
	Pozzetti Illuminazione Pubblica						23,00		
	SOMMANO  Illuminazione normale (SbCat 20)	cad					23,00	243,45	5.599,35
146 / 401 13.P02.B05.0 05 28/06/2007	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm; Illuminazione pubblica Rotatorie						59,00 8,00		
	SOMMANO	cad					67,00	56,80	3.805,60
147 / 402 13.P03.A20.0 15 31/03/2011	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 9,00 m, sezio a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;								
	Illuminaizone pubblica						59,00		
	SOMMANO	cad					59,00	396,75	23.408,25
148 / 403 13.P03.B05.0 05 30/03/2011	Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del zione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;								
	Illuminaizone pubblica						59,00		
	SOMMANO	cad					59,00	132,31	7.806,29
149 / 404	Fornitura di apparecchio d'illuminazione stradale adatto								
	A RIPORTARE								1.433.214,60

							•	•	pag. 30
Num.Ord.	designazione dei lavori	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.433.214,60
	per lampade al sodio alta pressione (attacco E27 e E40) fino a 250W composto da corpo in alluminio pressofuso, verniciato i opera di lampada ed ogni accessorio a rendere il sistema funzionante. Tipo armatura Schereder modello Saphir 2 DA 100W Illuminaizone pubblica						59,00		
	SOMMANO	cadauno					59,00	357,00	21.063,00
13.P03.A20.0 25 31/03/2011	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 11,00 m, sezi filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; Illuminaizone pubblica						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	489,80	3.918,40
13.P03.B05.0 05	Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del zione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Illuminaizone pubblica						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	132,31	1.058,48
NPHTC003	Fornitura di apparecchio d'illuminazione stradale adatto per lampade al sodio alta pressione (attacco E27 e E40) fino a 250W composto da corpo in alluminio pressofuso, verniciato i opera di lampada ed ogni accessorio a rendere il sistema funzionante. Tipo armatura Schereder modello Saphir 2 da 250W Rotatorie						8,00		
	SOMMANO	cadauno					8,00	410,00	3.280,00
06.A24.T02.7 15 30/03/2011	Posa di corpo illuminante P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa m lluminazione pubblica e stradale. P.O. di armatura stradale sino a 250 W ed ogni onere a rendere il sistema funzionante.								
	Strada Pubblica Rotatorie						59,00 8,00		
	SOMMANO	cad					67,00	12,33	826,11
NPHTC004	Fornitura in opera di sostegno metallico "torrefaro" h. 18 m fuori terra in classe di isolamento Il composto da fusto di forma tronco-conica, a sezione poligonale, realizzato in tr ollevamento della corona mobile, in seguito all'accoppiamento.								
	Tipo Tecnopali modello MS 180 m Semi-integrata manuale Rotatoria Grande						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	13.850,00	13.850,00
	A RIPORTARE								1.477.210,59

		unità		DIME	NSIONI			IM	pag. 31 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	msura	par.ug.	iurig.	iary.	11/peso		untano	1.477.210,59
155 / 410 NPHTC005 05/09/2011	Posa in Opera di torrefaro h. 18 m fuori terra comprensivo di eventuali noleggi di apparecchiature e/o attrezzature speciali non in dotazione atte a rendere il sistema finito e funzionante Posa in opera torrefaro						1,00		
	SOMMANO	cadauno					1,00	4.990,00	4.990,00
156 / 411 NPHTC006 30/03/2011	Fornitura e Posa in opera di proiettore costruito con materiali selezionati tali da garantire robustezza ed affidabilità; apparecchio che con la disponibilità di varie ottiche sodd ea estetica del proiettore, che permette l'orientamento sul posto con vite a brugola. Tipo Schreder modello NEOS3 250W Proiettore Torre Faro Rotatoria						8,00		
	SOMMANO	cadauno					8,00	1.580,00	12.640,00
157 / 412 06.A08.A07.0 10 30/03/2011	Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, ni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula Illuminazione viabilità pubblica (fotocellula comando regolatore di flusso)						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	138,61	138,61
158 / 413 06.A13.G01.0 10 30/03/2011	Forza motrice (SbCat 21)  Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di c ulta.) F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A  Irrigazione  SOMMANO	cad					4,00	107,94	431,76
159 / 145	Verde (Cat 11) Inerbimenti e opere a verde (SbCat 16) TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI								
10	ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTU-RA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% Realizzazione aree verdi area in cessione *(lung.=4762,12-879,36)	m³		3882,76		0,200	776,55 776,55	12,07	9.372,96
160 / 146 01.A21.A20.0 05 20/06/2007	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi								
	A RIPORTARE								1.504.783,92

Norma Orad		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.504.783,92
	meccanici. Realizzazione aree verdi area in cessione *(lung.=4762,12-879,36)			3882,76		0,200	776,55		
	SOMMANO	m³					776,55	6,26	4.861,20
161 / 147 20.A27.A50.0 05 20/06/2007	FORMAZIONE DI SIEPE, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CONCIME A LENTA CESSIONE NELLA DOSE DIKG 0.200, KG 20 DI LETAME, LA PROVVIST DUE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO, IL TRASPORTO DELLE PIANTINE DAL VIVAIO FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50 Realizzazione aree verdi esterne al comparto			170,00			170,00		
	Realizzazione aree verdi in cessione			56,00			56,00		
	SOMMANO	m					226,00	21,07	4.761,82
162 / 148 01.P27.A10.2 35 22/06/2007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=AL TA IN VASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE CELTIS AUSTRALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z								
	Realizzazione aree verdi in cessione - bagolaro						39,00		
	SOMMANO	cad					39,00	45,92	1.790,88
163 / 149 01.P27.A10.4 20 22/06/2007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=AL ASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=10-12 Z								
	Realizzazione aree verdi in cessione - gelso bianco						2,00	45.04	20.40
	SOMMANO	cad					2,00	45,31	90,62
164 / 150 01.P27.A10.4 12 22/06/2007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA H= ASO Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE MAGNOLIA X SOULANGEANA CFR=10-12 HA=2.20 Z								
	Realizzazione aree verdi in cessione						10,00		
	SOMMANO	cad					10,00	108,65	1.086,50
165 / 151 01.P27.A10.3 60 22/06/2007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=AL ASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=10-12 HA=2.20 Z Realizzazione aree verdi in cessione						24,00		
	SOMMANO	cad					24,00	51,66	1.239,84
	SOIVIIVIAIVO	Juu						31,00	1.207,04
	A RIPORTARE								1.518.614,78

									pag. 33
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELEAVOR	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.518.614,78
166 / 152 01.P27.A10.4 85 01/08/2013	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=al z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z Realizzazione aree verdi in cessione						14,00		
	SOMMANO	cad					14,00	45,31	634,34
167 / 153 20.A27.A60.0 05 22/06/2007	MESSA A DIMORA DI ALBERI COMPRENDENTE: SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA DELLA TERRA VEGETALE, RIEMPIMENTO, COLLOCAMENTO DEL PAL UNA CAPIENZA NON INFERIORE A 80 LITRI PER LE BUCHE DI M.2X2 E 50 LITRI PER QUELLE DI METRI 1.50X1.50 BUCA DI M.1X1X0,70 Realizzazione aree verdi in cessione						89,00		
	SOMMANO	cad					89,00	48,01	4.272,89
30	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA V=PIANTA FORNITA IN VASO EVONIMUS FORT.EM.GOLD,E.F.EM.GAIETY V=13 Realizzazione aree verdi in cessione						21,00		
	SOMMANO	cad					21,00	2,35	49,35
169 / 155 01.P27.A30.2 80 22/06/2007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI.H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLAV=FORNITO IN VASO O FITOCELLA FORSYTHIA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=5 Z/V Realizzazione aree verdi in cessione	333					90,00		,,,,,
	SOMMANO	cad					90,00	7,23	650,70
170 / 156 01.P27.A30.1 20 22/06/2007	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Calluna vulgaris v=18 Realizzazione aree verdi in cessione - erica						25,00		
	SOMMANO	cad					25,00	6,64	166,00
25	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI ROSAI COPRISUOLO DA TALEA IN VAR. R=3-4 V=10 Realizzazione aree verdi in cessione						138,00		
	SOMMANO	cad					138,00	6,08	839,04
	A RIPORTARE								1.525.227,10

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.525.227,10
01.P27.A30.3 25 28/03/2011	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero m di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella llex aquifolium i.a.van tol h=1.00-1.25 r=3 z/v Realizzazione aree verdi in cessione - pungitopo						36,00	45.04	1 (21 1
	SOMMANO	cad					36,00	45,31	1.631,16
01.P27.A30.2 95 22/08/2011	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO M DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA HYBISCUS SIRIACUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z Realizzazione aree verdi in cessione						93,00		
	SOMMANO	cad					93,00	19,99	1.859,07
01.P27.A30.5 75 29/03/2011	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Pyracantha in varieta' h=0.6-0.8 r=1 v=13 Realizzazione aree verdi area in cessione (183 m.) *								
	(par.ug.=183/0,5)		366,00				366,00		
	SOMMANO	cad					366,00	2,18	797,88
20.A27.A68.0 05 22/06/2007	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA E DISTRIBUZIONE DI GR. 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, DILETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI BUCA DI CM. 30X30X30								
	Realizzazione aree verdi area in cessione						769,00		
477.7470	SOMMANO	cad					769,00	6,49	4.990,81
05 18/06/2007	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno								
	Realizzazione aree verdi esterne al comparto Realizzazione aree verdi in cessione *(lung.=4144,17-			289,95			289,95		
	879,36)			3264,81			3.264,81		707/
	SOMMANO	m²					3.554,76	2,21	7.856,02
05	Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315								
29/03/2011	Realizzazione aree verdi area in cessione			328,00			328,00	2.2-	225
	SOMMANO	m²					328,00	0,93	305,04
	A RIPORTARE								1.542.667,08

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.542.667,08
05	POSA TELO PACCIAMANTE SU AIUOLE GIA' PREPARATE PER IL PIANTAMENTO, COMPRESA LA SAGOMATURA, L'ANCORAGGIO AL SUOLO CON IDONEE FORCELLE METALLICHE E L'ANCORAGGIO AL SUOLO SUL PERIMETRO ESTERNO CON TONDINO DI FERRO IN PVC DRENANTE Realizzazione aree verdi area in cessione			328,00			328,00		
	SOMMANO	m²					328,00	1,61	528,08
179 / 165 20.A27.B45.0 05 31/03/2011	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1, le dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette								
	metalliche zincate inchiodate Staccionata su muro contenimento area Santa Chiara			32,20			32,20		
	SOMMANO	m					32,20	48,58	1.564,28
180 / 166 RS_016 05/07/2007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANA DECORATIVA IN PIETRA, COMPRESE OPERE IDRAULICHE ED ALLACCIO AD ACQUEDOTTO PUBBLICO, OGNI ONERE COMPRESO Sistemazione area Cappella Santa Chiara						1,00		
	SOMMANO	a corpo					1,00	4.080,00	4.080,00
181 / 167 01.P27.M05. 010 05/07/2007	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA Sistemazione area Cappella Santa Chiara						4,00		
	SOMMANO	cad					4,00	403,85	1.615,40
05	POSA IN OPERA DI PANCHINA SULL'EFFETTIVO LUOGO D'IMPIEGO MEDIANTE ANNEGAMENTO DEI SUPPORTI METALLICI IN GETTO DI CLS. Sistemazione area Cappella Santa Chiara						4,00		
	SOMMANO	cad					4,00	83,67	334,68
005	CESTINO PORTA RIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA, CON BASE DI APPOGGIO IN TONDO TRAFILATO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO AL PAVIMENTO CON VITI A BRUGOLA DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30 Sistemazione area Cappella Santa Chiara						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	28,39	85,17
184 / 170	Irrigazione (SbCat 17)  Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa								
10	tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm								
	Scavo per impianto irrigazione aree verdi area in cessione			417,60	0,400	0,400			
	A RIPORTARE						66,82		1.550.874,69

Num.Ord.	DEGICAL A TICALE DELLA MOST	unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						66,82		1.550.874,69
	Scavo per centraline impianto irrigazione aree verdi area in cessione		5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	SOMMANO	m³					71,82	10,81	776,37
	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm								
	Impianto irrigazione aree verdi in cessione - dorsale secondaria *(lung.=383,64-301,41)		1,10	82,23			90,45		
	SOMMANO	m					90,45	3,87	350,04
07.P06.G05.1 20	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm								
25/03/2011	Impianto irrigazione aree verdi in cessione - diramazioni * (lung.=752,02-376,15)		1,10	375,87			413,46		
	SOMMANO	m					413,46	2,51	1.037,78
07.A09.I05.0 10 22/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv nti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm Impianto irrigazione aree verdi in cessione - dorsale								
	secondaria *(lung.=383,64-301,41) Impianto irrigazione aree verdi in cessione - diramazioni *		1,10	82,23			90,45		
	(lung.=752,02-376,15)		1,10	375,87			413,46		
	SOMMANO	m					503,91	3,23	1.627,63
10 25/03/2011	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora Distanza punti goccia cm 40 Impianto irrigazione aree verdi in cessione - ala								
	gocciolante *(lung.=434,95-257,35)		1,10	177,60			195,36	0.00	101 /6
	SOMMANO	m					195,36	0,93	181,68
07.A09.I05.0 05 25/03/2011	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv i mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm Impianto irrigazione aree verdi in cessione - ala gocciolante *(lung.=434,95-257,35)		1,10	177,60			195,36		
	SOMMANO	m		,			195,36	1,95	380,95
08.P03.G39.0 05	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del								
	A RIPORTARE								1.555.229,14

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.555.229,14
	chiusino) Pozzetti per centraline impianto irrigazione aree verdi area in cessione						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	503,77	2.518,85
191 / 177 08.P03.F25.0 05 25/06/2007	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo bile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Pozzetti per centraline impianto irrigazione aree verdi area in cessione						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	171,21	856,05
192 / 178 19.P01.A35.1 00 22/06/2007	Programmatore a 8 stazioni, per il comando delle elettrovalvole, a funzionamento automatico o manuale, completa di carenatura in acciaio verniciato, quadro di comando con quadrante giornaliero-bisettimanale, quadrante orario 24 ore, quadrante comando	cad					3,00	171,21	030,03
	indipendente degli irrigatori (Ca) Impianto irrigazione aree verdi area in cessione						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	752,75	3.763,75
193 / 179 19.P01.A35.0 25 22/06/2007	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in resina sintetica con regolatore di flusso, diam. 2" Impianto irrigazione aree verdi in cessione * (par.ug.=18,00-8)		10,00				10,00		
	SOMMANO	cad					10,00	169,36	1.693,60
194 / 180 07.P19.T30.0 05	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1/2" Impianto irrigazione aree verdi in cessione * (par.ug.=18,00-8)		10,00				10,00		
22/06/2007	SOMMANO	cad					10,00	6,72	67,20
195 / 181 07.P07.H05.0 05 22/06/2007	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti na, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50 Impianto irrigazione aree verdi in cessione *		10.00				10.00		
	(par.ug.=18,00-8)	and	10,00				10,00	152.00	1 500 00
	SOMMANO	cad					10,00	153,98	1.539,80
196 / 182 07.A14.N05.0 05 22/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100								
	Impianto irrigazione aree verdi in cessione * (par.ug.=18,00-8)		10,00				10,00		
	A RIPORTARE						10,00		1.565.668,39

		unità		DIME	NCIONI			1.0.4	pag. 38 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		pg.	g.	·· g·		10,00		1.565.668,39
	SOMMANO	cad					10,00	16,33	163,30
197 / 183 19.P01.A35.1 10 22/06/2007	Irrigatore dinamico in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con riduttori, sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di settore a 90 o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 10 m Impianto irrigazione aree verdi in cessione * (par.ug.=46,00-5)		41,00				41,00		
	SOMMANO	cad					41,00	87,81	3.600,21
198 / 184 01.A01.B87.0 20 22/06/2007	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavo per impianto irrigazione aree verdi area in cessione a dedurre vol. tubazioni *(H/peso=(0,025*0,025*3,14)) (H/peso=(0,02*0,02*3,14))	m³		71,82 82,23 375,87		0,002 0,001	71,82 -0,16 -0,38 		
	Sommano negativi	m <sup>3</sup>					-0,54		
	SOMMANO	m³					71,28	7,97	568,10
	Parziale LAVORI A CORPO euro								1.570.000,00
	TOTALE euro								1.570.000,00
	4 DIDORTARS								
	A RIPORTARE								

002 S 003 T 004 C 005 C	RIPORTO  Riepilogo SUPER CATEGORIE  Acquisti immobiliari Spese tecniche Fasse ed oneri	0,00 0,00	incid. %
002 S 003 T 004 C 005 C	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> Acquisti immobiliari Spese tecniche Tasse ed oneri	0,00	
002 S 003 T 004 C 005 C	Acquisti immobiliari Spese tecniche Tasse ed oneri		
		0,00 0,00 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1.570.000,00	100,000
	A PIROPIARE		
	A RIPORTARE		

Num.Ord.		27000 7000 7000	IMPORTI	incid.
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
		RIPORT	0	
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021	Acquisti immobiliari Spese tecniche Tasse ed oneri Edili/stradali Climatizzazione Antincendio Enel Telecom Elettriche illuminazione Elettriche impianti speciali Verde Strutture metalliche Serramenti Tinteggiature Ascensori Posta pneumatica Arredi IPER Frigo IPER Controsoffitti e cartongessi Opere da fabbro Cartellonistica	RIPORT I	0,00 0,00 0,00 1.235.173,96 0,00 0,00 0,00 260.237,00 0,00 74.589,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78,67 0,00 0,00 0,00 16,57 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

				IMPORTI	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	incid. %
17101177				TOTALE	70
			RIPORTO		
001	Demolizioni	Riepilogo SUB CATEGORIE		18.651,82	1,18
002	Movimenti terra			181.292,99	
003 004	Opere in cls Opere metalliche			17.230,70 5.058,43	
005	Impermeabilizzazioni			0,00	0,00
006 007	Scarichi acque bianche Scarichi acque nere			200.015,03 111.135,00	12,74 7,07
800	Acquedotto			53.700,39	3,4
)09 )10	Metano Bitumature e pavimentazioni			0,00 626.372,91	0,0 39,8
)11	Segnaletica orizzontale			5.863,68	
12	Segnaletica verticale			12.245,01	0,7
)13 )14	Segnaletica luminosa e rilevazio Guard-rail	DNI		0,00 3.608,00	
)15	Barriere fono-assorbenti			0,00	0,0
016 017	Inerbimenti e opere a verde Irrigazione			55.463,73 19.125,31	3,5: 1,2
017	Quadri elettrici			54.423,64	3,40
)19	Linee di distribuzione			108.596,86	6,9
)20 )21	Illuminazione normale Forza motrice			96.784,74 431,76	6,1 0,0
122	Enel			0,00	0,0
)23	Telecom			0,00	0,0
			Totale SUB CATEGORIE euro	1.570.000,00	100,0
	_		-		
	-		-		
	-		-		
	-		-		
	-		-		
	-		-		
	-		-		
			-		
			-		
			-		
	-		-		
			-		
			-		
			-		
	-		-		
			-		
	-		-		
			-		
	-		-		
			-		
			- -		
			-		
			-		
			-		
	-		-		
	-		-		
			A RIPORTARE		

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVODI						
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	incid. %				
	RIPORTO						
	Diopilogo Strutturolo CADITOLI						
	Riepilogo Strutturale CAPITOLI						
M	VOCI A MISURA euro	1.570.000,00	100,000				
M:001 M:004 M:006 M:007 M:008 M:013 M:019 M:020 M:025 M:026 M:028 M:029	Opere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Acquedotti euro Fognature euro Illuminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pubblico urbano euro Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro Analizzati HTC euro	955.526,40 17.758,69 87.711,21 44.871,45 231.546,46 40.288,54 9.057,56 28.220,72 53.876,02 938,40 27.224,75 72.979,80	1,131 5,587 2,858 14,748 2,566 0,577 1,797 3,432 0,060 1,734				
	TOTALE euro	1.570.000,00	100,000				
	A RIPORTARE						

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
		RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
С	LAVORI A CORPO euro		1.570.000,00	100 000
	Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo euro		1.570.000,00	
C:004.004	Edili/stradali euro		1.235.173,96	78,674
C:004.004.001 C:004.004.002	Demolizioni euro Movimenti terra euro		18.651,82 181.292,99	
C:004.004.003	Opere in cls euro		17.230,70	1,097
C:004.004.004	Opere metalliche euro		5.058,43	
C:004.004.006 C:004.004.007	Scarichi acque bianche euro Scarichi acque nere euro		200.015,03 111.135,00	
C:004.004.008	Acquedotto euro		53.700,39	
C:004.004.010	Bitumature e pavimentazioni euro		626.372,91	
C:004.004.011 C:004.004.012	Segnaletica orizzontale euro Segnaletica verticale euro		5.863,68 12.245,01	0,373 0,780
C:004.004.012 C:004.004.014	Guard-rail euro		3.608,00	
C:004.009	Elettriche illuminazione euro		260.237,00	
C:004.009.018	Quadri elettrici euro		54.423,64	
C:004.009.019	Linee di distribuzione euro		108.596,86	
C:004.009.020 C:004.009.021	Illuminazione normale euro Forza motrice euro		96.784,74 431,76	
C:004.011	Verde euro		74.589,04	4,751
C:004.011.016 C:004.011.017	Inerbimenti e opere a verde euro Irrigazione euro		55.463,73 19.125,31	
0.004.011.017	inguzione curo	TOTAL		
		TOTALE euro	1.570.000,00	100,000
		A RIPORTARE		
		A KIPUKIAKE		

Num.Ord.	DESCRIPTIONE DELLAYOR		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
		RIPORTO		
	<u>NOTE</u>			
	Computo redatto sul prezziario della Regione Piemonte 2013			
	OPERE A SCOMPUTO PRIMARIA Fossano, 26/08/2013			
	II Tecnico			
		A RIPORTARE		

#### **Fossano**

### Provincia di CUNEO - Regione PIEMONTE

pag. 1

# STIMA LAVORI

**OGGETTO:** Progetto opere di urbanizzazione PEC via Villafalletto, localizzazione L2

**COMMITTENTE:** DIMAR S.p.A.

OPERE A SCOMPUTO SECONDARIA Fossano, 26/08/2013

**IL TECNICO** 

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI			DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
	Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo - pista ciclabile (SpCat 5) Edili/stradali (Cat 4) Demolizioni (SbCat 1)								
05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 nche la necessita' dell'esecuzione di una prefresatura. Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore. Fresatura viabilità esistente Fresatura opzionale			319,10 320,70		3,000 3,000			
	SOMMANO	m²					1.919,40	0,28	537,43
	SCINIVANO						1.717,40	0,20	337,43
	Movimenti terra (SbCat 2)								
20	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITA' FINO A 30 CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE.								
	ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 CM. Scotico area in cessione			2537,28		0,300	761,18		
	SOMMANO	m³		·		,	761,18	5,85	4.452,90
10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km								
31/03/2011	Scotico area in cessione			761,18			761,18		
	SOMMANO	m³					761,18	1,66	1.263,56
15	PREP. PIANO DI POSA RILEV. SENZA SOSTITUZIONE TERRENI (A1 - A3) Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di , A2-5, A3 per i quali non e' necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio.								
	Preparazione piano di posa area in cessione			2537,28			2.537,28		
	SOMMANO	m²					2.537,28	1,03	2.613,40
5 / 418 01.A21.A10.0 10 19/06/2007	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM 50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO ST ITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA. MATERIALI FORNITI DALLA DITTA previa accettazione della								
	direzione lavori Rilevato stradale area in cessione necessario per portare la								
	superficie a -60 dal piano finito			1413,49			1.413,49		
	SOMMANO	m3					1.413,49	16,61	23.478,07
	A RIPORTARE								32.345,36

Num.Ord.	DESCRIPTIONS DELLA MODI	unità		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								32.345,36
6 / 419 RS_IMPREVIS TI_003 21/06/2013	Imprevisti in arrotondamento opere di urbanizzazione a Scomputo Fossano L2 - pista ciclabile SOMMANO	a corpo					1,00	2.132,20	2.132,20
	Bitumature e pavimentazioni (SbCat 10)								
7 / 420 01.A21.A40.0 20 20/06/2007	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso								
	pari a cm40 Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati Pavimentazione pista ciclabile bitumata			437,00 2100,28			437,00 2.100,28		
	SOMMANO	m²					2.537,28	11,82	29.990,65
8 / 421 01.A21.A50.0 05 28/03/2011	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito								
	superiore a 30 cm Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati Pavimentazione pista ciclabile bitumata			437,00 2100,28			437,00 2.100,28		
	SOMMANO	m²					2.537,28	1,79	4.541,73
9 / 422 01.A22.A80.0 20 28/03/2011	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari								
	a cm 8 Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati Pavimentazione pista ciclabile bitumata			437,00 2100,28			437,00 2.100,28		
	SOMMANO	m²					2.537,28	10,79	27.377,25
10 / 423 01.A22.A44.0 15 18/06/2007	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI KG. 1,000/MQ. Stesa su sup. fresata Stesa su sup. fresata opzionale Stesa su strato di base			319,10 320,70 2537,28			319,10 320,70 2.537,28		
	Stesa su sup. ricaricata SOMMANO	m <sup>2</sup>		204,00			204,00 ——————————————————————————————————	1,21	4.091,11
11 / 424 01.A22.B00.0 20 18/06/2007	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLENORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973),STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A P TESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI						3.331,00	1,21	4.071,111
	Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati			437,00			437,00		
	A RIPORTARE						437,00		100.478,30

Num.Ord.	25000050005000	unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						437,00		100.478,30
	Pavimentazione pista ciclabile bitumata			2100,28			2.100,28		
	SOMMANO	m²					2.537,28	9,83	24.941,46
12 / 425 01.A22.B00.0 10 20/06/2007	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PERSTRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLENORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973),STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PE ESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAG- GIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI Ricarico viabilità esistente per pista ciclo-pedonale  SOMMANO	m²		204,00			204,00	6,55	1.336,20
13 / 426 01.A22.B10.0 10 18/06/2007	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a per e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Asfaltatura pista ciclo-pedonale area in cessione su sup.								
	fresata			319,10			319,10		
	Asfaltatura pista ciclo-pedonale area in cessione su sup. fresata opzionale			320,70			320,70		
	SOMMANO	m²					639,80	5,47	3.499,71
14 / 427 RS_004 28/03/2011	Manto di asfalto colorato per marciapiedi dello spessore finito di 20 mm. formato per il 45% del peso con mastice di asfalto naturale, per il 52% con sabbia e ghiaietto lavato e pe unti trasversali con mastice bituminoso, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte.  Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati Pavimentazione pista ciclabile bitumata			437,00 2100,28			437,00 2.100,28		
	SOMMANO	m2					2.537,28	18,36	46.584,46
15 / 428 01.P05.B50.0 10 22/06/2007	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA Cordoli pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione			1547,00			1.547,00		
	SOMMANO	m					1.547,00	6,69	10.349,43
16 / 429 01.A23.B50.0 15 22/06/2007	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO INCASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOT AR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA Cordoli pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione			1547,00			1.547,00		
	SOMMANO	m					1.547,00	15,89	24.581,83
	A RIPORTARE								211.771,39

Nove Ond		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								211.771,39
	Segnaletica orizzontale (SbCat 11)								
17 / 430 04.P83.A02.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 Segnaletica pista ciclabile			290,00			290,00		
	SOMMANO	m					290,00	0,52	150,80
18 / 431 04.P83.A01.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto Segnaletica pista ciclabile:			47.05			17.05		
	Attraversamenti ciclabili Simbolo pedone su pista ciclo-pedonale		11,00	17,25 0,15			17,25 1,65		
	SOMMANO	m²					18,90	5,52	104,33
19 / 432 04.P83.A13.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm								
	Segnaletica viabilità area in cessione						20,00		
	SOMMANO	cad					20,00	9,21	184,20
	Segnaletica verticale (SbCat 12)								
20 / 433 04.P84.A06.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnin so lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls								
	Segnaletica pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione		4,00	0,40	0,400	0,400	0,26		
	SOMMANO	m³					0,26	140,22	36,46
21 / 434 04.P80.D01.0 05 21/06/2007	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m						4.00		
	Segnaletica pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione SOMMANO						4,00	17,15	68,60
	SOIVIIVIAINU	cad					4,00	17,13	00,00
22 / 435 04.P84.A05.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale attrezzo per il fissaggio del soste vo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc. Posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT								
	Segnaletica pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione						4,00		
	SOMMANO	cad					4,00	18,07	72,28
	A RIPORTARE								212.388,06

	T								pag. 6
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Ouantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI EAVONI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								212.388,06
23 / 436 04.P80.B06.0 15 21/06/2007	Segnali di indicazione normalizzati. Segnale  "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacc reso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, E.G. Segnaletica pista ciclabile e cilo-pedonale area in cessione: Attraversamento pedonale  Attraversamento ciclabile  SOMMANO  Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25 mq e 1.5 mq  Segnaletica pista ciclabile e ciclo-pedonale area in cessione  SOMMANO  Parziale LAVORI A CORPO euro  TOTALE euro	di misura cad	par.ug.			H/peso	2,00 4,00 6,00 6,00		
	A RIPORTARE								

Num Ord		IMPORTI	pag. /
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	KIT OKTO		
001 002	Riepilogo SUPER CATEGORIE  Acquisti immobiliari  Spese tecniche	0,00 0,00	0,000
003 004 005 006 007 008 009 010 011	Tasse ed oneri Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo - pista ciclabile Opere di urbanizzazione private non a scomputo Opere di urbanizzazione asservite non a scomputo A B C D	0,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	213.000,00	100,000
	A RIPORTARE		

			IMPORTI	pag. 8
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	incid. %
			TOTALL	
		RIPORTO		
		Riepilogo CATEGORIE		
001	Acquisti immobiliari	Nephogo CATEGORIE	0,00	
002	Spese tecniche		0,00	0,000
003 004	Tasse ed oneri Edili/stradali		0,00 213.000,00	
005	Climatizzazione		0,00	
006	Antincendio		0,00	
007	Enel		0,00	
008 009	Telecom Elettriche illuminazione		0,00 0,00	
010	Elettriche impianti speciali		0,00	l .
011	Verde		0,00	
012	Strutture metalliche		0,00	0,000
013	Serramenti		0,00	
014 015	Tinteggiature Ascensori		0,00 0,00	I
016	Posta pneumatica		0,00	
017	Arredi IPER		0,00	0,000
018	Frigo IPER		0,00	l .
019 020	Controsoffitti e cartongessi Opere da fabbro		0,00 0,00	
020	Cartellonistica		0,00	
		Totale CATEGORIE euro	213.000,00	100,000
		A RIPORTARE		
<u> </u>				

Num.Ord.				IMPORTI	incid.
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
			RIPORTO		
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021	Demolizioni Movimenti terra Opere in cls Opere metalliche Impermeabilizzazioni Scarichi acque bianche Scarichi acque nere Acquedotto Metano Bitumature e pavimentazioni Segnaletica orizzontale Segnaletica verticale Segnaletica luminosa e rilevazi Guard-rail Barriere fono-assorbenti Inerbimenti e opere a verde Irrigazione Quadri elettrici Linee di distribuzione Illuminazione normale Forza motrice Enel Telecom	Riepilogo SUB CATEGORIE		537,43 33.940,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.293,83 439,33 789,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	15,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,237 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
			otale SUB CATEGORIE euro	213.000,00	100,000
	1				I

Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro	213.000,00	100,000
C:005	Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo - pista ciclabile euro	213.000,00	100,000
C:005.004	Edili/stradali euro	213.000,00	100,000
C:005.004.001 C:005.004.002 C:005.004.010 C:005.004.011 C:005.004.012	Demolizioni euro Movimenti terra euro Bitumature e pavimentazioni euro Segnaletica orizzontale euro Segnaletica verticale euro	537,43 33.940,13 177.293,83 439,33 789,28	15,934 83,237 0,206 0,371
	TOTALE euro	213.000,00	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord.			IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
	RIPC	RTO		
	<u>N O T E</u>			
	Computo redatto sul prezziario della Regione Piemonte 2013			
	OPERE A SCOMPUTO SECONDARIA Fossano, 26/08/2013			
	II Tecnico			
	A RIPORT	ΓARE		

#### **Fossano**

### Provincia di CUNEO - Regione PIEMONTE

pag. 1

# STIMA LAVORI

**OGGETTO:** Progetto opere di urbanizzazione PEC via Villafalletto, localizzazione L2

**COMMITTENTE:** DIMAR S.p.A.

OPERE NON A SCOMPUTO ED ASSERVITE Fossano, 26/08/2013

**IL TECNICO** 

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
	Opere di urbanizzazione asservite non a scomputo (SpCat 7) Edili/stradali (Cat 4) Movimenti terra (SbCat 2)								
20	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITA' FINO A 30 CM, COMPRESO L'ASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE.  ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 CM. Scotico area in asservimento			10031,46		0,300	3.009,44		
	SOMMANO	m³					3.009,44	5,85	17.605,22
2 / 439 01.A01.C65.0 10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km								
31/03/2011	Scotico area in asservimento			3009,44			3.009,44		
	SOMMANO	m³					3.009,44	1,66	4.995,67
3 / 440 25.A02.A20.0 15 15/06/2007	PREP. PIANO DI POSA RILEV. SENZA SOSTITUZIONE TERRENI (A1 - A3) Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, su strati superficiali di , A2-5, A3 per i quali non e' necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio.								
	Preparazione piano di posa area in asservimento			10031,46			10.031,46		
	SOMMANO	m²					10.031,46	1,03	10.332,40
10	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM 50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO ST ITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA.  MATERIALI FORNITI DALLA DITTA previa accettazione della direzione lavori								
	Rilevato stradale area in asservimento necessario per portare la superficie a -60 dal piano finito			5588,42			5.588,42		
	SOMMANO	m3					5.588,42	16,61	92.823,66
5 / 442 RS_IMPREVIS TI_004	Imprevisti in arrotondamento opere asservite non a scomputo PEC Fossano L2 2010						1,00		
22/08/2011	SOMMANO	a corpo					1,00	4.682,91	4.682,91
	Scarichi acque bianche (SbCat 6)								
10	SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 4 M DI PROFONDITA', ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA I, TRASPORTO E								
	A RIPORTARE								130.439,86

Num.Ord.	DECIONATIONS DELLAYOR	unità		DIME	NSIONI		0	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								130.439,86
	SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM.								
	Scavi per bacini dispersione area in asservimento		6,00	8,20 223,55	38,200	3,000 3,000	5.638,32 670,65		
	Scavo per imp. prima pioggia rete scarico acque bianche area in asservimento		1,30 1,30	90,00		.,	117,00 39,00		
	SOMMANO	m3					6.464,97	3,86	24.954,78
7 / 444 01.P03.B30 005	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circa cm 5-10								
	Realizzazione bacini dispersione area in asservimento		6,00	8,20	38,200	3,000	5.638,32		
	a dedurre vol. pozzi perdenti *(lung.=(1,6*1,6*3,14)) a dedurre vol. cls + tubazioni pvc		113,00	223,55 8,04 47,04		3,000 3,000	670,65 -2.725,56 -47,04		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					6.308,97 -2.772,60		
	SOMMANO	m³					3.536,37	11,16	39.465,89
8 / 445 01.A01.B90.0 10 18/01/2012	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.  Realizzazione bacini dispersione area in asservimento			3536,37			3.536,37		
	SOMMANO	m³					3.536,37	6,56	23.198,59
9 / 446 25.A16.A00.0 10 18/01/2012	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE Stesa su qualunque superfice, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ESIST. SUP 500 N/ 5 CM Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro. Realizzazione bacini dispersione area in asservimento		6,00	8,20 223,55	38,200		1.879,44 223,55		
	SOMMANO	m²					2.102,99	4,47	9.400,37
10 / 447 01.A01.A65.0 10 18/06/2007	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm								
	Scavo per rete scarichi acque bianche area in asservimento:			55,10 29,15 24,85 69,95 24,90 35,33 355,49 42,70 8,50 56,50 39,00 369,58	0,700 0,700 0,600 0,600 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,750 0,500 0,750 0,850 0,450 0,750 0,300 0,350 0,500 0,800 0,900 0,200	28,93 10,20 11,18 35,67 6,72 13,25 53,32 7,47 2,13 22,60 17,55 36,96		
							245,98		227.459,49

COMMITTENTE: DIMAR S.p.A.

			Ι	DIME	NCIONI			1.5.4	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di	partia		NSIONI	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO	misura	par.ug.	lung.	larg.	п/реѕо	245,98	unitano	227.459,49
	RIPORTO						240,90		227.439,49
	SOMMANO	m³					245,98	10,81	2.659,04
11 / 448 01.A01.C65.0 10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km								
21/03/2011	Scavi per bacini dispersione area in asservimento		6,00	8,20 223,55	38,200	3,000 3,000	5.638,32 670,65		
	Scavo per imp. prima pioggia rete scarico acque bianche area in asservimento		1,30			3,000	117,00		
	Scavo per rete scarichi acque bianche in asservimento a dedurre vol. reinterrato		1,30	30,00 245,98 13,01			39,00 245,98 -13,01		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					6.710,95 -13,01		
	SOMMANO	m³					6.697,94	1,66	11.118,58
12 / 449 08.P03.H10.1 65 18/06/2007	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 Rete scarichi acque bianche area in asservimento		1,10	69,00			75,90		
	SOMMANO	m	1,10	09,00			75,90	16,61	1.260,70
70	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20		440	500.00			(00.00		
	Rete scarichi acque bianche area in asservimento		1,10	580,00			638,00		
14 / 451 08.P03.H10.1 75 18/01/2012	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34:	m					638,00	22,54	14.380,52
	del diametro esterno di cm 25 Rete scarichi acque bianche area in asservimento		1,10	239,50			263,45		
	SOMMANO	m	1,12				263,45	33,33	8.780,79
15 / 452 08.P03.H10.1 80 18/01/2012	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34:								
	del diametro esterno di cm 31,5 Rete scarichi acque bianche area in asservimento		1,10	145,75			160,33		
	SOMMANO	m					160,33	62,61	10.038,26
16 / 453	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per								
	A RIPORTARE								275.697,38

		unità		DIME	NSIONI			IM	pag. 5 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								275.697,38
90	fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 Rete scarichi acque bianche area in asservimento	m	1,10	46,10			50,71	101,34	5.138,95
10	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE, L GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/MC Calottatura tubazioni rete scarichi acque bianche area in asservimento			68,37 533,81 141,34 45,11	0,500 0,500 0,600 0,700	0,360 0,400 0,515 0,600	12,31 106,76 43,67 18,95		
	a dedurre vol. tubazioni: diam. 160 pvc *(H/peso=(0,08*0,08*3,14)) diam. 200 pvc *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)) diam. 250 pvc *(H/peso=(0,125*0,125*3,14)) diam. 315 pvc + pead *(H/peso=(0,1575*0,1575*3,14)) diam. 400 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14))			227,92 68,37 533,81 227,92 141,34 45,11	0,500	0,450 0,020 0,031 0,049 0,078 0,126	51,28 -1,37 -16,55 -11,17 -11,02 -5,68		
	Sommano positivi Sommano negativi	m3 m3					232,97 -45,79		
	SOMMANO	m3					187,18	64,13	12.003,85
18 / 455 01.A04.C40.0 05 18/06/2007	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI; SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI. ESEGUITO IN TRINCEA Calottatura tubazioni rete scarico acque bianche area in asservimento	m³		187,18			187,18 ——— 187,18		6.197,53
20	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavi rete scarichi acque bianche area in	III					107,18	33,11	0.177,33
	asservimento vol. scavo a dedurre vol. cls + tubazioni pvc			245,98 232,97			245,98 -232,97		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					245,98 -232,97		
	SOMMANO	m³					13,01	7,97	103,69
20 / 457 RS_014	FORNITURA E POSA DI IMPIANTI MONOBLOCCO PER TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA TIPO SHUNT								
	A RIPORTARE								299.141,40

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								299.141,40
18/01/2012	TPR - MP CAPACITA' 9000+9000+6000 MQ DI SUPERFICIE SCOLANTE COSTITUITI DA: VASCA PREFABBRI I RILANCIO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, QUADRI ELETTRICI E OGNI ONERE PER RENDERE PERFETTAMENTE FUNZIONANTE L'IMPIANTO Rete scarichi acque bianche area in asservimento - 2 impianti						1,00		
	SOMMANO	a corpo					1,00	65.000,00	65.000,00
21 / 458 CN.2.005 18/01/2012	Formazione pozzi perdenti per scarico acque meteoriche realizzati mediante posa di tubazione prefabbricata forata in cls di diametro 1 m. e profondità pari a 3 m. con riempimento e 0 mm., posati in scavo eseguito a macchina e posizionati uniformemente sulla superficie interessata, ogni onere incluso.  Pozzi perdenti per area in asservimento						113,00		
	SOMMANO	cadauno					113,00	408,62	46.174,06
22 / 459 08.P03.G39.0 05 18/01/2012	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata	cadaano					113,00	100,02	40.174,00
	dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) Pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche area interna in asservimento						22,00		
	SOMMANO	cad					22,00	503,77	11.082,94
23 / 460 08.P03.F25.0 10 19/06/2007	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Chiusini per pozzetti ispezione rete scarichi acque bianche								
	area in asservimento						22,00	105.70	
	SOMMANO	cad					22,00	185,78	4.087,16
24 / 461 08.P03.N09.0 05 18/06/2007	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto dell esclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)								
	Rete scarichi acque bianche area in asservimento						24,00		
	SOMMANO	cad					24,00	112,49	2.699,76
25 / 462 08.P03.F30.0 15 18/06/2007	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa Griglie per caditoie rete scarichi acque bianche area in								
	asservimento						24,00		
	SOMMANO	cad					24,00	127,38	3.057,12
	A RIPORTARE								431.242,44

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	designazione dei Lavori	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								431.242,44
	Bitumature e pavimentazioni (SbCat 10)								
	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40								
	Ampliamento viabilità area in asservimento			10031,46			10.031,46		
	SOMMANO	m²					10.031,46	11,82	118.571,86
27 / 464 01.A21.A50.0 05 28/03/2011	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito								
	superiore a 30 cm Ampliamento viabilità area in asservimento			10031,46			10.031,46		
	SOMMANO	m²					10.031,46	1,79	17.956,31
28 / 465 01.A22.A80.0 30 18/06/2007	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA OPROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCI N INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 Realizzazione parcheggio area in asservimento			7803,40			7.803,40		
	SOMMANO	m²		7003,40			7.803,40	13,49	105.267,87
29 / 466 01.A22.A80.0 20 28/03/2011	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8	""					7.003,40	13,47	103.207,07
	Pavimentazione marciapiedi bitumati			357,42			357,42		
	SOMMANO	m²					357,42	10,79	3.856,56
15	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI KG. 1,000/MQ.								
18/06/2007	Stesa su strato di base *(lung.=7803,40+357,42)			8160,82			8.160,82		
	SOMMANO	m²					8.160,82	1,21	9.874,59
20	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLENORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973),STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A P TESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI								
	Realizzazione parcheggio area in asservimento Pavimentazione marciapiedi bitumati			7803,40 357,42			7.803,40 357,42		
	A RIPORTARE						8.160,82		686.769,63

									pag. 8
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELEAVORI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO						8.160,82		686.769,63
	SOMMANO	m²					8.160,82	9,83	80.220,86
32 / 469 RS_004 28/03/2011	Manto di asfalto colorato per marciapiedi dello spessore finito di 20 mm. formato per il 45% del peso con mastice di asfalto naturale, per il 52% con sabbia e ghiaietto lavato e pe unti trasversali con mastice bituminoso, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a								
	regola d'arte. Pavimentazione pista pedonale e marciapiedi bitumati			357,42			357,42		
	SOMMANO	m2					357,42	18,36	6.562,23
33 / 470 01.P27.L00.0 10 13/01/2012	Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile Peso 400 g/m²								
10,01,2012	Parcheggi drenanti area in asservimento			991,28			991,28		
	SOMMANO	m²					991,28	5,44	5.392,56
34 / 471 01.P11.B44.0 10 13/01/2012	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi								
	Spessore cm 10 Parcheggi drenanti area in asservimento			991,28			991,28		
	SOMMANO	m²					991,28	15,50	15.364,84
35 / 472 01.A23.C90.0 05 13/01/2012	Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per i 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10 Parcheggi drenanti area in asservimento			991,28			991,28		
	SOMMANO	m²					991,28	12,20	12.093,62
36 / 473 01.P27.E40.0 10 13/01/2012	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTU-RA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%								
	Parcheggi drenanti area in asservimento		0,50	991,28		0,100	49,56		
	SOMMANO	m³					49,56	12,07	598,19
37 / 474 01.A21.A20.0 20 13/01/2012	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVOR ARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRICHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO.								
	Parcheggi drenanti area in asservimento		0,50	991,28		0,100			
	SOMMANO	m³					49,56	11,42	565,98
	A RIPORTARE								807.567,91
	<u> </u>	i	1	ı		i .	i		

		l	l						pag. 9
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			N S I O N I		Quantità		PORTI
17441174		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								807.567,91
38 / 475 20.A27.A10.0 05 13/01/2012	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno Parcheggi drenanti area in asservimento		0,50	991,28			495,64		
	SOMMANO	m²					495,64	2,21	1.095,36
39 / 476 01.P05.B50.0 10 22/06/2007	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA Cordoli area in asservimento  SOMMANO	m		1219,00			1.219,00	6,69	8.155,11
15	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO INCASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOT AR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA Cordoli area in asservimento	m		1219,00			1.219,00	15,89	19.369,91
	Segnaletica orizzontale (SbCat 11)								
41 / 478 04.P83.A02.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 Segnaletica viabilità area in asservimento  SOMMANO	m		3450,00			3.450,00	0,52	1.794,00
42 / 479 04.P83.A01.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto Segnaletica viabilità area in asservimento: Stop			41,05			41,05		
	Attraversamenti pedonali			57,75			57,75		
	SOMMANO	m²					98,80	5,52	545,38
43 / 480 04.P83.A04.0 05 21/06/2007	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione Segnaletica viabilità area in asservimento						13,00		
		cad						7 07	100 / 1
	SOMMANO	cad					13,00	7,97	103,61
44 / 481	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto								
	A RIPORTARE								838.631,28

									pag. 10
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								838.631,28
04.P83.A04.0 10 21/06/2007	di resina alchidica e clorocaucciu)Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana a due direzioni Segnaletica viabilità area in asservimento						14,00		
	SOMMANO	cad					14,00	11,03	154,42
45 / 482 04.P83.A09.0 05 RS 18/01/2012	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per secondo gli schemi della fig. Il 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,30x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina Segnaletica viabilità area in asservimento	cad					15,00	45,94	689,10
46 / 483 04.P84.A06.0 05 21/06/2007	Segnaletica verticale (SbCat 12)  Posa segnaletica verticale. Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnin so lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls								
	Segnaletica viabilità area in asservimento		31,00	0,40	0,400	0,400	1,98		
	SOMMANO	m³					1,98	140,22	277,64
05	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m Segnaletica viabilità area in asservimento						31,00		
	SOMMANO	cad					31,00	17,15	531,65
48 / 485 04.P84.A05.0 05 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale attrezzo per il fissaggio del soste vo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc. Posa sostegno tubolare con								
	nastro BAND-IT Segnaletica viabilità area in asservimento						31,00		
	SOMMANO	cad					31,00	18,07	560,17
49 / 486 04.P80.A02.0 45 21/06/2007	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,3,4, ar E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G. Segnalatica viabilità area in cossione.						19,00		
	Segnaletica viabilità area in cessione - STOP SOMMANO	cad					19,00	77,22	1.467,18
	SOIVIIVIAINO	cau					19,00	11,22	1.407,10
50 / 487 04.P80.A02.0	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Segnale stradale in lamiera di alluminio a								
	A RIPORTARE								842.311,44

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								842.311,44
25 21/06/2007	forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,3,4, ar E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. Segnaletica viabilità area in asservimento: Frecce direzione obbligatoria - passaggio obbligato - segnale rotatoria Divieto di accesso						17,00 4,00		
	SOMMANO	cad					21,00	25,74	540,54
51 / 488 04.P80.A04.0 25 18/01/2012	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. Il 7,8,= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.								
	Segnaletica viabilià area in asservimento - parcheggi disabili						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	44,75	358,00
52 / 489 04.P84.A01.0 10 21/06/2007	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron , coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25 mq e 1.5 mq Segnaletica viabilità area in asservimento						48,00		
	SOMMANO	cad					48,00	15,59	748,32
53 / 519 NPHTC007 06/09/2013	Elettriche illuminazione (Cat 9) Quadri elettrici (SbCat 18)  Fornitura in opera quadro BT e linee sottese a corpo. F.O. quadro BT tipo ad armadio componibile o tipo power center, grado di protezione fino a IP55, in lamiera di spessore minimo le in vetroresina (dim. utili indicative 1715x780x375 mm) e vano contatore incorporato (dim. indicative 375x182x182 mm).						100		
	Quadro elettrico illuminazione parcheggio pubblico SOMMANO	cadauno					1,00	27.000,00	27.000,00
54 / 520 NPHTC009 06/09/2013	Fornitura in opera di quadri per cantiere. F.O. quadro per cantiere ASC grado di protezione IP55, con morsettiera di alimentazione, composto da dispositivo magnetotermico differenz FG7 0,6/1 kV sezione fino a 5G50 e quota dispositivo di protezione generale presso punto consegna contatore di cantiere.	cauaunu						27.000,00	27.000,00
	Quadro di cantiere						1,00	/ 500.05	/ 500
	SOMMANO	cadauno					1,00	6.500,00	6.500,00
	Linee di distribuzione (SbCat 19)								
55 / 521 01.A01.A65.0 10	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito								
	A RIPORTARE								877.458,30

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								877.458,30
05/07/2007	c , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Scavo per linee di distribuzione Illuminazione Pubblica - percentuale di attribuzione 38%		0,38 0,38 0,38 0,38	3170,00 465,00 182,65 56,00	0,600 0,800 1,000 1,200	0,850 0,850 0,850 0,850	614,35 120,16 59,00 21,71		
	incremento per pozzetti 40x40 incremento per pozzetti 60x60		0,38 0,38 9,00 6,00	57,35 40,55 0,60 0,80	1,400 1,600 0,600 0,800	0,850 0,850 0,850 0,850	25,93 20,96 2,75 3,26		
	SOMMANO	m³					868,12	10,81	9.384,38
10	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km Scavo per linee di distribuzione Illuminazione Pubblica: vol. scavo			868,12			868,12		
	a dedurre vol. reinterrato			560,78			-560,78		
	Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³					868,12 -560,78		
	SOMMANO	m³					307,34	1,66	510,18
45	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn sa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 Linee di distribuzione parcheggio						650,00		
	SOMMANO	m					650,00	10,38	6.747,00
58 / 524 06.A10.B04.0 35 31/03/2011	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn sa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125								
	Linee di distribuzione parcheggio						100,00		
	SOMMANO	m					100,00	7,62	762,00
59 / 525 06.A10.B04.0 25 31/03/2011	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn osa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90								
	Linee di distribuzione parcheggio						3.500,00		
	SOMMANO	m					3.500,00	5,61	19.635,00
60 / 526 06.A10.B04.0 15 31/03/2011	Tubo in PVC flessibile F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogn osa in opera, escluso la formazione e il ripristino								
	A RIPORTARE								914.496,86

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								914.496,86
	degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 Linee di distribuzione parcheggio SOMMANO	m					270,00	4,59	1.239,30
10 05/07/2007	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE, L GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/MC Calcestruzzo per sottofondo e rinfianco cavidotti - percentuale attribuzione 38%		0,38 0,38 0,38 0,38	169,00 296,00 182,65	0,600 0,800 0,800 1,000	0,300 0,350 0,300 0,350	216,83 17,98 27,00 24,29		
	a dedurre vol. cavidotti *(H/peso=(0,045*0,045*3,14)) (H/peso=(0,08*0,08*3,14)) (H/peso=(0,0625*0,0625*3,14)) (H/peso=(0,0315*0,0315*3,14))  Sommano positivi	m3 m3	0,38 0,38 0,38		1,200 1,400 1,600	0,350 0,350 0,350 0,006 0,020 0,012 0,003	8,94 10,68 8,63 -21,00 -13,00 -1,20 -0,81 		
	Sommano negativi SOMMANO	m3					-36,01 	64,13	17.849,94
05	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI; SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI. ESEGUITO IN TRINCEA Getto cls per sottofondo e rinfianco cavidotti area asservita	m³		278,34			278,34	33,11	9.215,84
01.A01.B87.0 20 05/07/2007	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavi per cavidotti area asservita vol. scavo a dedurre vol. cls + cavidotti a dedurre vol. pozzetti	""	6,00 9,00	878,19 314,35 0,60 0,40	0,600 0,400	0,850 0,850	878,19 -314,35 -1,84	33,11	7.2 10,04
	Sommano positivi Sommano negativi SOMMANO	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>					878,19 -317,41 560,78	7,97	4.469,42
06.A12.E04.0 10	pozzetti F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento								
	A RIPORTARE								947.271,36

		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		par.ug.	- Iding.	larg.	11/ pc30		unitario	947.271,36
	materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr. Pozzetti Illuminazione Pubblica						9,00		
	SOMMANO	cad					9,00	243,45	2.191,05
65 / 531 06.A12.E04.0 30 05/07/2007	pozzetti F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr. Pozzetti Illuminazione Pubblica						6,00		
	SOMMANO	cad					6,00	287,13	1.722,78
	Illuminazione normale (SbCat 20)								
66 / 532 13.P02.B05.0 05 28/06/2007	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm; Parcheggio pubblico Parcheggio pubblico - doppia morsettiera Retro Fabbricato B-C						20,00 6,00 10,00		
	SOMMANO	cad					36,00	56,80	2.044,80
67 / 533 13.P03.A20.0 10 30/03/2011	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza totale 8,20 m, sezio filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; Parcheggio pubblico Parcheggio pubblico - doppia morsettiera Retro Fabbricato B-C						20,00 6,00 10,00		
	SOMMANO	cad					36,00	383,55	13.807,80
68 / 534 13.P03.B05.0 05 30/03/2011	Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del zione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Parcheggio pubblico - doppia morsettiera						20,00		
	Retro Fabbricato B-C SOMMANO	cad					36,00	132,31	4.763,16
69 / 535 NPHTC001 31/03/2011	Fornitura di apparecchio d'illuminazione stradale o da arredo per illuminaizone parcheggio adatto per lampade a ioduri metallici fino a 150W composto da corpo in alluminio pressofu a in opera di lampada testapalo ed ogni accessorio a rendere il sistema funzionante. Tipo armatura Disano modello Brera Parcheggio pubblico						20,00		
	A RIPORTARE						20,00		971.800,95

	I	<u> </u>					I		pag. 15
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI	T	Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	BESIGN/EIGHE BEI B WON	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		971.800,95
	Parcheggio pubblico - doppia morsettiera Retro Fabbricato B-C						6,00 10,00		
	SOMMANO	cadauno					36,00	365,00	13.140,00
70 / 536 06.A24.T02.7 15 30/03/2011	Posa di corpo illuminante P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa m Iluminazione pubblica e stradale. P.O. di armatura stradale sino a 250 W ed ogni onere a rendere il sistema funzionante. Parcheggio pubblico						20,00		
	Parcheggio pubblico - doppia morsettiera Retro Fabbricato B-C						6,00 10,00		
	SOMMANO	cad					36,00	12,33	443,88
71 / 537 06.A08.A07.0 10 30/03/2011	Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, ni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula								
	Crepuscolare parcheggio pubblico						1,00		
	SOMMANO	cad					1,00	138,61	138,61
	Forza motrice (SbCat 21)								
72 / 538 06.A13.G01.0 10 30/03/2011	Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di c ulta.) F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A								
	Barriere automatiche Quadretti irrigazione						5,00 2,00		
	SOMMANO	cad					7,00	107,94	755,58
	Verde (Cat 11)								
73 / 490 01.P27.E40.0 10 20/06/2007	Inerbimenti e opere a verde (SbCat 16)  TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTU-RA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE								
20/00/2007	SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% Realizzazione aree verdi area in asservimento			879,36		0,200	175,87		
	SOMMANO	m³					175,87	12,07	2.122,75
74 / 491 01.A21.A20.0 05 20/06/2007	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi								
	meccanici. Realizzazione aree verdi area in asservimento			879,36		0,200	175,87		
	A RIPORTARE						175,87		988.401,77

		unità		DIME	NSIONI			IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO		1	. 3		.,	175,87		988.401,77	
	SOMMANO	m³					175,87	6,26	1.100,95	
20.A27.A10.0 05	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno Realizzazione aree verdi in asservimento			879,36			879,36			
	SOMMANO	m²					879,36	2,21	1.943,39	
RS_005	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=al ta in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Pyrus calleryana cfr=10-12 ha=2.20 z									
	Realizzazione aree verdi area in asservimento						58,00			
	SOMMANO	cad					58,00	100,00	5.800,00	
35 29/03/2011	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=AL TA IN VASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE CELTIS AUSTRALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z Realizzazione aree verdi area in asservimento - bagolaro						3,00			
	SOMMANO	cad					3,00	45,92	137,76	
01.P27.A10.4 85 01/08/2013	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=al z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z Realizzazione aree verdi area in asservimento - pero da									
	fiore						6,00			
	SOMMANO	cad					6,00	45,31	271,86	
05 22/06/2007	MESSA A DIMORA DI ALBERI COMPRENDENTE: SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA DELLA TERRA VEGETALE, RIEMPIMENTO, COLLOCAMENTO DEL PAL UNA CAPIENZA NON INFERIORE A 80 LITRI PER LE BUCHE DI M.2X2 E 50 LITRI PER QUELLE DI METRI 1.50X1.50 BUCA DI M.1X1X0,70									
	Realizzazione aree verdi area in asservimento						67,00			
	SOMMANO	cad					67,00	48,01	3.216,67	
01.P27.A30.2	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI.H=ALTEZZA									
29/03/2011	DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLAV=FORNITO									

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.000.872,40
	IN VASO O FITOCELLA FORSYTHIA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=5 Z/V								
	Realizzazione aree verdi area in asservimento			I			7,00		
	SOMMANO	cad		ı			7,00	7,23	50,61
95	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO M DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA HYBISCUS SIRIACUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z Realizzazione aree verdi area in asservimento						25,00		
	SOMMANO	cad		ı			25,00	19,99	499,75
	JOIVIIVIFHYO	Lau		ı			23,00	17,//	4////
20	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Calluna vulgaris v=18								
	Realizzazione aree verdi area in asservimento - erica			ı			7,00		
	SOMMANO	cad		ı			7,00	6,64	46,48
05	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPRENDENTE SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA E DISTRIBUZIONE DI GR. 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, DILETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTI BUCA DI CM. 30X30X30 Realizzazione aree verdi area in asservimento						39,00		
	SOMMANO	cad		ı			39,00	6,49	253,11
84 / 501	Irrigazione (SbCat 17) Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa								
01.A01.A65.0 10	tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm								
	Scavo per impianto irrigazione aree verdi area in asservimento			397,57 31,71 51,81 29,66	0,400 0,600 0,800 1,000	0,400 0,400	7,61 16,58		
	Scavo per centraline impianto irrigazione aree verdi area in asservimento		2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO	m³		ı			101,66	10,81	1.098,94
85 / 502 07.P06.G05.1 30	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 8. 7 mm, PN 16 diam.								
20/01/2012	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - dorsale principale		1,10	64,11			70,52		
	I .	1	1		, 1	t .	1		

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						70,52		1.002.821,29
	SOMMANO	m					70,52	6,18	435,81
	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam.								
25 22/06/2007	50 mm Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - dorsale secondaria		1,10	301,41			331,55		
	SOMMANO	m					331,55	3,87	1.283,10
87 / 504 07.P06.G05.1 20	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm								
25/03/2011	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - diramazioni		1,10	376,15			413,77		
	SOMMANO	m					413,77	2,51	1.038,56
88 / 505 07.A09.I05.0 10 22/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv nti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm								
	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - dorsale principale		1,10	64,11			70,52		
	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - dorsale secondaria		1,10	301,41			331,55		
	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - diramazioni		1,10	376,15			413,77		
	SOMMANO	m					815,84	3,23	2.635,16
10	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora Distanza punti goccia cm 40 Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - ala								
	gocciolante *(lung.=257,35+25)		1,10	282,35			310,59		
	SOMMANO	m					310,59	0,93	288,85
90 / 507 07.A09.I05.0 05 25/03/2011	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv i mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm								
	Impianto irrigazione aree verdi in asservimento - ala gocciolante *(lung.=257,35+25)		1,10	282,35			310,59		
	SOMMANO	m					310,59	1,95	605,65
91 / 508 19.P03.A25.0 50 20/01/2012	Serbatoio riserva d'acqua. Fornitura e posa in opera di n.1 o 2 vasche in cemento prefabbricato della capacità di m3 10 da destinare a riserva d'acqua. Tale opera si rende necessa d'acqua nel periodo in cui l'acquedotto comunale ha maggiori consumi. Escluso collegamento								
	A RIPORTARE								1.009.108,42

									pag. 19
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità		PORTI
TANITA		misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.009.108,42
	all'acquedotto comunale (Ca) Impianto irrigazione area in asservimento: capacità 20 mc. *(par.ug.=1*2) capacità 10 mc.		2,00				2,00 1,00		
	SOMMANO	cad					3,00	7.213,78	21.641,34
19.P01.A35.0 05	Elettropompa centrifuga autoadescante con motore trifase completa di quadro elettrico di protezione e di comando, potenza 3 Hp Stazione pompaggio per cisterne interrate						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	1.191,85	2.383,70
08.P03.G39.0 05 25/06/2007	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) Pozzetti per centraline impianto irrigazione aree verdi area								
	in asservimento						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	503,77	1.007,54
05 25/06/2007	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo bile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Pozzetti per centraline impianto irrigazione aree verdi area in asservimento						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	171,21	342,42
19.P01.A35.1 00	Programmatore a 8 stazioni, per il comando delle elettrovalvole, a funzionamento automatico o manuale, completa di carenatura in acciaio verniciato, quadro di comando con quadrante giornaliero-bisettimanale, quadrante orario 24 ore, quadrante comando indipendente degli irrigatori (Ca)								
	Implanto irrigazione aree verdi area in asservimento						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	752,75	1.505,50
19.P01.A35.0 25	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in resina sintetica con regolatore di flusso, diam. 2" Impianto irrigazione aree verdi in asservimento						8,00		
22/06/2007	SOMMANO	cad					8,00	169,36	1.354,88
	Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1/2" Impianto irrigazione aree verdi in asservimento						8,00		
22/06/2007	SOMMANO	cad					8,00	6,72	53,76
98 / 515 07.P07.H05.0	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio								
	A RIPORTARE								1.037.397,56

		unità	tà DIMENSIONI IN			IM	MPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								1.037.397,56
05 22/06/2007	totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti na, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50 Impianto irrigazione aree verdi in asservimento						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	153,98	1.231,84
99 / 516 07.A14.N05.0 05 22/06/2007	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100 Impianto irrigazione aree verdi in asservimento						8,00		
	SOMMANO	cad					8,00	16,33	130,64
100 / 517 19.P01.A35.1 10 22/06/2007	Irrigatore dinamico in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con riduttori, sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di settore a 90 o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 10 m Impianto irrigazione aree verdi in asservimento						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	87,81	439,05
101 / 518 01.A01.B87.0 20 22/06/2007	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Reinterro scavo per impianto irrigazione aree verdi area in cessione a dedurre vol. tubazioni *(H/peso=(0,025*0,025*3,14)) (H/peso=(0,02*0,02*3,14)) (H/peso=(0,0315*0,0315*3,14))  Sommano positivi Sommano negativi	m³ m³		101,66 301,41 376,15 64,11		0,002 0,001 0,003	101,66 -0,60 -0,38 -0,19  101,66 -1,17		
	SOMMANO	m³					100,49	7,97	800,91
	Parziale LAVORI A CORPO euro  TOTALE euro						100,47	7,71	1.040.000,00

			pag. 2
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNATION DELIGITATION	TOTALE	%
	RIPORTO		
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	Riepilogo SUPER CATEGORIE  Acquisti immobiliari Spese tecniche Tasse ed oneri Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo Opere di urbanizzazione in cessione, a scomputo - pista ciclabile Opere di urbanizzazione private non a scomputo Opere di urbanizzazione asservite non a scomputo A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1.040.000,00	100,00

NumOrd   Part   Part
Repitogo CATECORE
1001   Acquisit immobilism   0.00

			IMPORTI	pag. 23
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
TAKIFFA			TOTALE	70
		RIPORTC		
		Riepilogo SUB CATEGORIE		
001 002	Demolizioni Movimenti terra		0,00 130.439,86	
003	Opere in cls		0,00	
004	Opere metalliche		0,00	0,000
005	Impermeabilizzazioni		0,00	
006 007	Scarichi acque bianche Scarichi acque nere		300.802,58 0,00	I
008	Acquedotto		0,00	0,000
009	Metano		0,00	
010 011	Bitumature e pavimentazioni Segnaletica orizzontale		404.945,85 3.286,51	
012	Segnaletica verticale		4.483,50	
013	Segnaletica luminosa e rilevazi	oni	0,00	0,000
014	Guard-rail Barriere fono-assorbenti		0,00 0,00	
015 016	Inerbimenti e opere a verde		15.443,33	
017	Irrigazione		38.277,65	3,681
018	Quadri elettrici		33.500,00	
019 020	Linee di distribuzione Illuminazione normale		73.726,89 34.338,25	
021	Forza motrice		755,58	
022	Enel		0,00	
023	Telecom		0,00	0,000
		Totale SUB CATEGORIE euro	1.040.000,00	100,000
		A RIPORTARE		
		A KIPOKTAKE		

M:001 O M:004 Se M:006 In M:007 Ac M:008 Fc M:013 III M:019 In M:020 O M:025 Gi M:026 Ca M:028 Ai	/OCI A MISURA euro Dere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Segnature euro Illuminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Dere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro Analizzati HTC euro		1.040.000,00 686.063,38 7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	65,968 0,68 3,234 0,713 5,950 1,982 2,627 0,626 1,897 4,440 7,398 4,488
M:001 O M:004 Se M:006 In M:007 Ac M:008 Fc M:013 III M:019 In M:020 O M:025 Gi M:026 Ca M:028 Ai	Opere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Sognature euro Iluminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro	Riepilogo Strutturale CAPITOLI ro libblico urbano euro	1.040.000,00 686.063,38 7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	65,968 0,68 3,234 0,713 5,950 1,982 2,627 0,626 1,897 4,440 7,398 4,488
M:001 O; M:004 Se M:006 In M:007 Ac M:008 Fc M:013 III M:019 In M:020 O; M:025 Gi M:026 Ca M:028 Ai	Opere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Sognature euro Iluminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro	ro ubblico urbano euro TOTALE eu	686.063,38 7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	65,96i 0,68 3,23: 0,71: 5,95i 1,98: 2,62: 0,62i 1,89: 4,44i 7,39i 4,48i
M:001 O; M:004 Se M:006 In M:007 Ac M:008 Fc M:013 III M:019 In M:020 O; M:025 Gi M:026 Ca M:028 Ai	Opere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Sognature euro Iluminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro	ro ubblico urbano euro TOTALE eu	686.063,38 7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	65,96 0,68 3,23 0,71 5,95 1,98 2,62 0,62 1,89 4,44 7,39 4,48
M:001 O; M:004 Se M:006 In M:007 Ac M:008 Fc M:013 III M:019 In M:020 O; M:025 Gi M:026 Ca M:028 Ai	Opere Edili euro Segnaletica stradale euro Impianti elettrici e speciali euro Sognature euro Iluminazione pubblica euro Impianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro	ubblico urbano euro TOTALE eu	686.063,38 7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	65,96 0,68 3,23 0,71 5,95 1,98 2,62 0,62 1,89 4,44 7,39 4,48
M:004     Se       M:006     In       M:007     Ac       M:008     Fc       M:013     III       M:019     In       M:020     Oc       M:025     Gc       M:026     Ca       M:028     Ac	egnaletica stradale euro mpianti elettrici e speciali eur Acquedotti euro fognature euro Illuminazione pubblica euro mpianti Sportivi euro Opere da giardiniere verde pu Grande viabilità euro Analizzati RS euro	ubblico urbano euro TOTALE eu	7.080,91 33.635,20 7.414,52 61.876,16 20.615,76 27.324,47 6.508,53 19.732,77 46.174,06 76.934,24 46.640,00	0,68 3,23 0,71 5,95 1,98 2,62 0,62 1,89 4,44 7,39 4,48
M:025 Gr M:026 Ca M:028 Ar	Grande viabilità euro Camera di Commercio euro Analizzati RS euro	TOTALE eu	46.174,06 76.934,24 46.640,00	4,44 7,39 4,48
			1.040.000,00	100,00
				1

				pag. 25
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IN	MPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL LAVORI		TOTALE	%
	RIPC	RTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
С	LAVORI A CORPO euro		1.040.000,00	100,000
C:007	Opere di urbanizzazione asservite non a scomputo euro		1.040.000,00	100,000
C:007.004	Edili/stradali euro		843.958,30	81,150
C:007.004.002 C:007.004.006 C:007.004.010 C:007.004.011 C:007.004.012	Movimenti terra euro Scarichi acque bianche euro Bitumature e pavimentazioni euro Segnaletica orizzontale euro Segnaletica verticale euro		130.439,86 300.802,58 404.945,85 3.286,51 4.483,50	28,923 38,937 0,316
C:007.009	Elettriche illuminazione euro		142.320,72	13,685
C:007.009.018 C:007.009.019 C:007.009.020 C:007.009.021	Quadri elettrici euro Linee di distribuzione euro Illuminazione normale euro Forza motrice euro		33.500,00 73.726,89 34.338,25 755,58	3,302
C:007.011	Verde euro		53.720,98	5,165
C:007.011.016 C:007.011.017	Inerbimenti e opere a verde euro Irrigazione euro		15.443,33 38.277,65	1,485 3,681
	TOTALE	euro	1.040.000,00	100,000
		ΓΛ D Γ		
	A RIPORT	AKE		

Num.Ord.			IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
		RIPORTO		
	<u>N O T E</u>			
	Computo redatto sul prezziario della Regione Piemonte 2013			
	OPERE NON A SCOMPUTO ED ASSERVITE Fossano, 26/08/2013			
	II Tecnico			
		A RIPORTARE		