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PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE 2023
TABELLA RIASSUNTIVA

COMPUTO METRICO

1) OPERE EDILI

ONERI DELLA SICUREZZA 0G1 23.694,98 | NUOVI SPOGLIATOI 21.550,00
MANUTENZIONI 2.100,00
OPERE EDILI SPOGLIATOI 0G1 225.290,88 | NUOVI SPOGLIATOI
SERRAMENTI SPOGLIATOI 0G1 58.406,55 | NUOVI SPOGLIATOI
IMPIANTO IDROSANITARIO SPOGLIATOI 0G1 33.782,37 | NUOVI SPOGLIATOI
AREE ESTERNE 0G1 20.128,33 | NUOVI SPOGLIATOI
AREE ESTERNE 0G2 33.895,98 | MANUTENZIONI
MURO DI RECINZIONE 0G2 20.899,42 | MANUTENZIONI
INTERVENTO SU TRIBUNE ESISENTI 0G2 4.202,00 | MANUTENZIONI
396.605,53
2) STRUTTURE
OPERE IN CEMENTO ARMATO 0G1 203.129,32 | NUQOVI SPOGLIATOI
SCAVI E REINTERRI 0G1 49.315,95 | NUOVI SPOGLIATOI
OPERE DA FABBRO 0G1 16.715,52 | NUOVI SPOGLIATOI
OPERE DA FALEGNAME 0G1 10.688,57 | NUOVI SPOGLIATOI
OPERE DA LATTONIERE 0G1 12.967,82 | NUOVI SPOGLIATOI
LINEA VITA 0G1 2.651,73 | NUOVI SPOGLIATOI
295.468,91
3) IMPIANTI
FOTOVOLTAICO 0G 11 37.096,10 | NUOVI SPOGLIATOI
LUCE E FORZA MOTRICE 0G 11 43.599,35 | NUOVI SPOGLIATOI
TERMICO 0G 11 93.436,08 | NUOVI SPOGLIATOI
LUCE PIAZZALE 0G 11 4.727,44 | NUOVI SPOGLIATOI
178.858,97
TOTALE _894.583,41
CATEGORIA OG 1 - Edifici civili e industriali 654.627,04
CATEGORIA OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 61.097,40
CATEGORIA OG 11 - Impianti tecnologici 178.858,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
28.A05.E10.
005

2/2
28.A05.E10.
010

3/3
28.A05.D10.
015

4/4
28.A05.D10.
020

LAVORI A MISURA

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 3)
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat1)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiecre DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricitd,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiecre DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi

6,00

70,00

70,00

70,00

420,00

420,00

1,00

1,00

3,67

0,51

363,71

256,90

214,20

363,71

A RIPORTARE

834,81

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

834,81

5/5
06.A35.A45.
070

6/6
28.A05.E30.
015

717
28.A05.E30.
020

8/8
28.A05.B15.
005

a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

Linee ed impianti elettrici impianto elettrico rispondente al Decreto
37/08 comprendente: quadretto modulare idoneo IP 55; due
interruttori magneto-termici differenziali di idonee caratteristiche
(uno quadripolare per la F.M. e laltro bipolare per i circuiti luce);
presa universale; 3 interruttori mg-th per i circuiti luce separati (loc.
argano, vano corsa, cabina); relativi conduttori, canalizzazioni e
collegamenti elettrici; collegamento ad impianto di terra esistente e
quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
comprensivo di dichiarazioni di conformita.

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

SOMMANO cad

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento ¢ svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

SOMMANO m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO m

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera.

6,00

26,21

6,00

6,00

1,00

1,00

26,21

26,21

157,26

157,26

25,00

191,95 1'151,70

1'130,25 1'130,25

9,65 252,93

2,48 390,00

A RIPORTARE

25,00

3"759,69

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,00 3"759,69
SOMMANO m 25,00 11,94 298,50
9/9 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
005 per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
8,00 5,500 44,00
10,60 5,500 58,30
18,35 6,000 110,10
10,60 5,500 58,30
8,00 5,500 44,00
10,60 5,500 58,30
2,20 8,500 18,70
18,35 8,500 155,98
2,20 8,500 18,70
10,60 5,500 58,30
SOMMANO m? 624,68 14,00 87745,52
10/ 10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
010 per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre il primo
3,00 8,00 5,500 132,00
3,00 10,60 5,500 174,90
3,00 18,35 6,000 330,30
3,00 10,60 5,500 174,90
3,00 8,00 5,500 132,00
3,00 10,60 5,500 174,90
3,00 2,20 8,500 56,10
3,00 18,35 8,500 467,93
3,00 2,20 8,500 56,10
3,00 10,60 5,500 174,90
SOMMANO m? 1'874,03 2,25 47216,57
11/11 Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo
01.P24.E62.0 |per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con
05 piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 1,5
m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m
portata massima 400 kg
30,00
SOMMANO d 30,00 77,61 2'328,30
12/12 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il
01.P24.E65.0 {tempo di effettivo impiego Con sbraccio da m 21 am 30
10 70,00
SOMMANO h 70,00 60,28 4219,60
13/13 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a Imese
5,00
SOMMANO cad 5,00 8,08 40,40
A RIPORTARE 23'608,58

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°608,58
14/14 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
6,00 5,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 1,38 41,40
NUOVI SPOGLIATOI (SpCat 1)
OPERE EDILI SPOGLIATOI (Cat2)
15/15 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla
01.A05.A96. |espansa, aventi proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza
020 al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2; misurazione del
potere fonoisolante o dell'isolamento acustico secondo la UNI EN
ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione ¢
effettuata per una superficie di almeno m?> 1 Con blocchi dello
spessore di cm 20, Rw = 54 db
TAMPONAMENTO PIANO TERRENO 234,32
TAMPONAMENTO PIANO PRIMO 87,98
SOMMANO m? 322,30 66,14 21°316,92
16/ 16 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita di 70 kg/m* e lambda
01.P09.B11.0|inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
50 solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 140
mm
ISOLAMENTO PARETI ESTERNE RIVESTITE 322,30
SOMMANO m? 322,30 22,00 7°090,60
17/17 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50. |roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
005 lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto ¢ deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici in piano e simili
ISOLAMENTO PARETI ESTERNE RIVESTITE 322,30
SOMMANO m? 322,30 7,26 2'339,90
18/18 Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente,
03.P10.A01. |barriera al vapore. Rotoli da h 100 cm
005 ISOLAMENTO PARETI ESTERNE RIVESTITE 322,30
SOMMANO m? 322,30 0,66 212,72
19/19 Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a scomparsa su struttura
30.A00.A10. |composta da profili metallici in lega di alluminio, installati con
005 disposizione verticale a tutta altezza di adeguata sezione. Sistema con
staffe telescopiche di supporto e pannelli in alluminio con geometria
scatolare a dimensionamento variabile. Fissaggio alla sottostruttura
portante tramite agganci in alluminio dotati di guarnizioni in gomma
fissati ai montanti mediante viti filettate e disposti secondo le
indicazioni di progetto. Compreso tutto quant'altro occorrente per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita in
base allo sviluppo geometrico Rivestimento con pannello in alluminio
piegabile sagomato verniciato con polveri di natura poliestere basso
emissive. Materiale non combustibile grazie alla qualita delle polveri
di verniciatura. Colorazione a scelta della direzione lavori
RIVESTIMENTO PARETI ESTERNE: A QUESTA VOCE SI
APPLICA UN COEFFICIENTE DI 0.5 IN QUANTO FACCIATA
DI SVILUPPO LINEARE IN CUI E' PREVISTO' L'UTILIZZO SI
SEMPLICE LAMIERA ONDULATA DI UNICO COLORE 343,80 0,500 171,90
A RIPORTARE 171,90 54°610,12

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171,90 54'610,12
SOMMANO m? 171,90 220,00 37°818,00
20/20 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
01.P09.A04. \HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densita compresa
025 tra 18-28 kg/m?® (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per
isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm
ISOLAMENTO PIANO TERRA SU VESPAIO 296,40
SOMMANO m? 296,40 13,48 3'995,47
21/21 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m* e lambda
01.P09.B15.0|inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
55 solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 140
mm
ISOLAMENTO COPERTURA PIANA 146,88
SOMMANO m? 146,88 30,56 4°488,65
22/22 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m?® e lambda
01.P09.B15.0|inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
60 solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 160
mm
ISOLAMENTO COPERTURA INCLINATA 161,10
SOMMANO m? 161,10 34,94 5628,83
23/23 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50. |roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
005 lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici in piano e simili
ISOLAMENTO SU VESPAIO 316,40
ISOLAMENTO COPERTURA PIANA 146,88
ISOLAMENTO COPERTURA 161,10
SOMMANO m? 624,38 7,26 4'533,00
24 /24 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello
01.A06.A10. |spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m? 1
055 TRAMEZZI PIANO TERRA 160,35
SOMMANO m? 160,35 47,56 7°626,25
25725 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello
01.A06.A10. |spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m? 1
045 TRAMEZZI PIANO TERRA 46,30
TRAMEZZI PIANO PRIMO 63,65
SOMMANO m? 109,95 61,59 6'771,82
26/26 Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla
01.A05.A96. |espansa, aventi proprieta di isolamento termico, acustico e resistenza
020 al fuoco classe REI 180, ¢ malta da muratura M2; misurazione del
potere fonoisolante o dell'isolamento acustico secondo la UNI EN
ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione ¢
effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi dello
spessore di cm 20, Rw = 54 db
TRAMEZZI PIANO TERRA 99,97
SOMMANO m? 99,97 66,14 6'612,02
A RIPORTARE 132°084,16

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

132°084,16

27/27
B AB BB
080 a

28 /28
01.A11.A40.
005

29/29
01.A09.B85.
010

30/30
01.P07.B45.0
06

31/31
01.A12.B70.

Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da
conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri
riciclato al 100%. 1l granulato ¢ conforme alla norma UNI 10667-14,
¢ miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede
certificazione delle emissioni VOC. 1l sottofondo ¢ confezionato con
150/200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di granulato,
possiede a maturazione avvenuta densita indicativa di 650/700 kg/m?,
conducibilita termica 0,076 W/mK e classe di compressibilita CP2.
Dato in opera per sottofondi, livellamenti, rinfianchi, lastrici, etc.
battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi i tiri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per cm di
spessore

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

SOMMANO m?

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm? 150,
per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO SU COPERTURA PIANA

MARCIAPIEDI

SOMMANO m?

Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta
e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo strato
impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito,
asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito
da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire
allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e riposizionando
gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile)
precedentemente applicata. 1 giunti dei teli impermeabili devono
essere saldati a flamma con cannello di sicurezza per tutta la loro
lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i
bordi devono essere pressati con un rullo di circa 15 Kg. Per
coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore
4 mm + scaglie di ardesia, flessibilita a freddo -22°C, ad armatura
composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato con velo di
vetro), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5
(ENV 1187-Broof' t1, t2, t3)

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA PIANO
PRIMO

SOMMANO m?

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei
formati cm 30X30

PIANO TERRENO E PAVIMENTI MARCIAPIEDI

PIANO PRIMO PAVIMENTI

PIANO TERRENO RIVESTIMENTI

PIANO PRIMO RIVESTIMENTI

SOMMANO m?

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in

280,00
128,01

280,00
128,72
147,88
152,65

6,000
6,000

4,000
4,000
4,000
4,000

1'680,00
768,06

2'448,06

1'120,00
514,88
591,52
610,60

2'837,00

147,88

147,88

432,65
128,01
284,28

19,54

864,48

2,14 57238,85

4,03 11°433,11

43,27 6'398,77

25,68 22'199,85

A RIPORTARE

177°354,74

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°354,74
005 opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20
PIANO TERRENO PAVIMENTI E MARCIAPIEDI 432,65
PIANO PRIMO PAVIMENTI 128,01
SOMMANO m? 560,66 32,91 18°451,32
32/32 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
01.A12.B75. |gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
005 disposto a disegni, realizzata mediante I'uso di speciale adesivo in
polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
PIANO TERRENO RIVESTIMENTI 284,28
PIANO PRIMO RIVESTIMENTI 19,54
SOMMANO m? 303,82 34,65 10'527,36
33/33 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.0|ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo,
altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)
Nel formato cm 10x20
262,18
SOMMANO m 262,18 13,09 3431,94
34 /34 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres
01.A12.B80. |ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m
005 0,50
262,18
SOMMANO m 262,18 7,17 1'879,83
35/35 Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore
01.P08.C10.0 264,40
05
SOMMANO m 264,40 0,80 211,52
36/36 Rinzaffo. Con malte di calce acrea o con malte di calce idraulica
03.A04.A01. NHL EN 459-1. Esecuzione di rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi
015 sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e della
profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e
applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di
lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1
m?, anche a piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro
di spessore. Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5
calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm, piu acqua
g.b. Resa ~13,5 kg/m? per ogni centimetro di spessore.
1'425,36
SOMMANO m? 1'425,36 5,71 87138,81
37/37 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL
03.A04.B01. |EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo,
025 su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in
curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e Ila
profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
A RIPORTARE 2197995,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2197995,52

38/38
01.P18.A70.
015

39/39
01.A18.B80.
005

40/40
01.A20.E30.
005

41/41
01.P08.B02.0
05

42/42
01.P08.B02.0
10

eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e
applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di
lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1
m?, anche a piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro
di spessore. Intonaco su muri interni ed esterni. Eseguito con malta di
calce idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana
extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4-2,5
mm, piu acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m?per ogni centimetro di
spessore.

SOMMANO m?

Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2
DAVANZALI, SOGLIE
RIVESTIMENTO SCALE

SOMMANO m?

Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi),
compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a
linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati
speciali

RINGHIERA SCALA INTERNA

SOMMANO kg

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi
gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa

TINTEGGIATURE

SOMMANO m?

SERRAMENTI SPOGLIATOI (Cat 3)

Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale
ad anta, oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di
qualunque, dimensione, con spessore minimo della parete esterna del
profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera basso
emissivo; profili ferma vetro ad incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza
termica complessiva Uw=<= 2,0 ¢ >=1,8 W/m?>K (UNI EN ISO
10077-1) di superficie fino a 2,0 m?

TRASMITTANZA < 1,3 W/mgK

SOMMANO m?

Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale
ad anta, oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di
qualunque, dimensione, con spessore minimo della parete esterna del
profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera basso
emissivo; profili ferma vetro ad incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza
termica complessiva Uw=<= 2,0 ¢ >=1,8 W/m?>K (UNI EN ISO
10077-1) di superficie oltre 2,0 m?
TRASMITTANZA < 1,3 W/mgK
TRASMITTANZA < 1,3 W/mgK
TRASMITTANZA < 1,3 W/mgK
TRASMITTANZA < 1,3 W/mgK

SOMMANO m?

25,00

18,00
4,00
1,00
2,00

0,900

0,900
1,800
9,760
1,800

1,200

2,400
2,400
3,800
3,520

1'425,36

1'425,36

35,50
7,56

43,06

168,00

168,00

17425,36

1'425,36

27,00

27,00

38,88
17,28
37,09
12,67

105,92

12,01

84,01

4,78

421,46

319,72

17°118,57

3'617,47

17396,08

6'813,22

117379,42

33'864,74

A RIPORTARE

294°185,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 294°185,02
43 /43 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi
01.A16.B00. |dimensione e tipo di apertura In PVC antiurto
005 POSA SERRAMENTI 132,92
SOMMANO m? 132,92 28,85 3'834,74
44 /44 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello
01.A17.B60. |spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli
015 fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta
robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello
spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea
abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo
(Populus spp.)
23,00
SOMMANO m? 23,00 357,30 87217,90
45/ 45 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
01.A17.B70. |vetri, di qualunque forma, dimensione ¢ numero di battenti, per
005 qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo
di legname
23,00
SOMMANO m? 23,00 48,25 1°109,75
IMPIANTO IDROSANITARIO SPOGLIATOI (Cat 4)
46 / 46 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati,
01.P22.T05.0 |appoggio per gomiti, sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico
05 a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile
dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse
8,00
SOMMANO cad 8,00 276,98 2215,84
47/ 47 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone
01.P22.T00.0 |incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica
05 antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm
dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo
agevolato Installazione a pavimento
7,00
SOMMANO cad 7,00 353,92 2°477,44
48 /48 Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e
01.P22.T40.0 |rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di
05 staffaggio Diametro esterno mm 35
7,00
SOMMANO m 7,00 79,40 555,80
49/49 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento
01.P22.T60.0 |esterno in nylon Lunghezza cm 90
05 7,00
SOMMANO cad 7,00 125,45 878,15
50/50 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con
01.P22.A60. |scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39
015 3,00
SOMMANO cad 3,00 98,51 295,53
A RIPORTARE 313'770,17

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 313°770,17
51/51 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa
01.P22.H24. |posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, batteria
010 interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete
idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da | 14 per vasi ad aspirazione
50x20x34
3,00
SOMMANO cad 3,00 158,50 475,50
52/52 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
165 vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o
a parete, completa di accessori e scarico
10,00
SOMMANO cad 10,00 67,63 676,30
53/53 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione
01.P22.A70. |sopra pavimento
030 22,00
SOMMANO cad 22,00 239,48 5268,56
54/54 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di
01.P22.E50.0 |accessori Da 1/2" - a parete
15 22,00
SOMMANO cad 22,00 189,48 4168,56
55/55 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
110 P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di
scarico e sifone di scarico
22,00
SOMMANO cad 22,00 109,20 2°402,40
56/56 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,
01.P22.A10. |con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22
030 6,00
SOMMANO cad 6,00 75,36 452,16
571757 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due
01.P22.B75.0|rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico
05 automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente
6,00
SOMMANO cad 6,00 45,94 275,64
58/58 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso lallacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
035 P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto,
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva
tecnica di raccordo al muro e mensole
6,00
SOMMANO cad 6,00 57,92 347,52
A RIPORTARE 327'836,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°836,81
59759 Orinatoio in gres ceramico smaltato, tipo a colonna completo di
01.P22.B00.0|pedana, per montaggio in batteria cm 45x20/34x110
05 6,00
SOMMANO cad 6,00 251,28 1'507,68
60/ 60 Piletta per orinatoio completa di accessori Da 1 1/4" con scarico a
01.P22.H14. |godet
005 6,00
SOMMANO cad 6,00 15,60 93,60
61/61 Sifone per orinatoio in PP bianco tipo Geberit, completo con
01.P22.H12. |manicotto di allacciamento, bicchiere, guarnizione Diametro mm 40
005 6,00
SOMMANO cad 6,00 11,44 68,64
62 /62 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso lallacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
175 P.O.Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti
gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico
6,00
SOMMANO cad 6,00 87,91 527,46
63 /63 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato
01.A19.H20. |in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita’,
005 eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10,
per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. 1l
prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non
superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione
acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto
di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente  funzionante e pronto allallacciamento  con
l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti,
ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse
tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato
52,00
SOMMANO cad 52,00 59,98 3118,96
64/ 64 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato
01.A19.H40. |in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita'
005 allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere
realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/
97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla
struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per
dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento
all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le
lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35,
nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni
singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo.
prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento;
sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero
e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle gia'
realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto
eccedente i m 2 verra' compensato a parte.
10,00
A RIPORTARE 10,00 333'153,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 333°153,15
SOMMANO cad 10,00 123,71 1237,10
65/ 65 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
01.A19.H30. |lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato
005 in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita
allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovra essere
realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/
46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla
struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per
dare l'impianto perfettamente funzionante
42,00
SOMMANO cad 42,00 98,10 4'120,20
66/ 66 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.HO5. |UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
010 la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5
40,00
SOMMANO m 40,00 14,66 586,40
67/67 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125
01.P08.G20. 20,00
040
SOMMANO cad 20,00 5,79 115,80
68 /68 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE
01.P08.G40. |diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125
040 20,00
SOMMANO cad 20,00 7,06 141,20
69 /69 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita PN 10 per condotte a
01.P08.MOS5. |pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno mm
025 50-spessore mm 4.6
40,00
SOMMANO m 40,00 2,49 99,60
70/70 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita PN10, PN6, per
01.A19.E16. |condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei
010 raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il
reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
40,00
SOMMANO m 40,00 17,42 696,80
71/71 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le
01.P23.H20. |classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi
005 ABC-kg6
3,00
SOMMANO cad 3,00 61,59 184,77
72/72 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le
01.P23.H20. |classi di incendio indicate Con carica di CO2 per classi di fuoco bc -
015 kg5
4,00
SOMMANO cad 4,00 198,69 794,76
A RIPORTARE 341°129,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 341°129,78
MANUTENZIONI (SpCat 2)
AREE ESTERNE (Cat 5)
73 /73 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
02.P02.A02. |eseguita con martello demolitore
010 DEMOLIZIONE MURO PER NUOVI VARCHI 2,00 8,50 0,200 2,500 8,50
SOMMANO m? 8,50 130,05 1'105,43
74 /74 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |PREPARAZIONE MURO PER NUOVI CANCELLI 25,00
005
SOMMANO h 25,00 30,71 767,75
75175 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
01.A18.B50. |cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e
005 chiusura, serratura a due giri ¢ mezzo con due chiavi e una ripresa di
antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con
disegno semplice a linee diritte
N. 2 CANCELLI DA Mt. 8,00 600,00
SOMMANO kg 600,00 9,26 5'556,00
76 /76 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00. |esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in
005 ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
600,00
SOMMANO kg 600,00 1,28 768,00
77177 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque
01.A05.A80. |spessore purche' superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con
035 malta cementizia e per un volume totale di almeno m? 0,10.
MURATURA PIENA PER ADEGUAMENTO NUOVI ACCESSI
CARRAIE LORO 1,66 0,250 2,500 1,04
1,56 0,250 2,500 0,98
1,18 0,250 2,500 0,74
0,70 0,250 2,500 0,44
SOMMANO m? 3,20 611,91 17958,11
78/ 78 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. [LAVORO PER INSTALLAZIONE CANCELLI 40,00
005
SOMMANO h 40,00 30,71 17228,40
797179 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10. |utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
015 dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m? 0,50 e oltre
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 250,00
SOMMANO m? 250,00 11,80 2950,00
80/80 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
A RIPORTARE 355°463,47

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 355°463,47
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 50,00
SOMMANO m? 50,00 5,53 276,50
81/81 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0|cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15
05 3,00
SOMMANO cad 3,00 10,69 32,07
82/82 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0|cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
20 3,00
SOMMANO cad 3,00 26,78 80,34
83/83 F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato
06.A12.E03. |per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
005 calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica. F.O. di chiusino
75 kg carr.
6,00
SOMMANO cad 6,00 23591 1'415,46
84 /84 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto
01.PO8.N55. |composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel
005 cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo
scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati,
impianti sportivi della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11
12,00
SOMMANO m 12,00 31,11 373,32
85/85 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni
01.A22.A85. |(graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della
015 citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da
inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione
di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm
31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con
emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata
rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il
3% e il 3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con
motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con
rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10
AREA DA ASFALTARE ZONA INGRESSO TRIBUNE 568,00
SOMMANO m? 568,00 4,78 2715,04
NUOVI SPOGLIATOI (SpCat 1)
86/ 86 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni
01.A22.A85. |(graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della
015 citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da
inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione
di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm
31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con
emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata
rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il
3% e il 3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con
motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con
A RIPORTARE 3607356,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360°356,20
rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10
AREA DA ASFALTARE ZONA NUOVI SPOGLIATOI 597,00
SOMMANO m? 597,00 4,78 2'853,66
MANUTENZIONI (SpCat 2)
87/87 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
18.A85.A10. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore
finito fino a 30 cm
AREA DA ASFALTARE ZONA INGRESSO TRIBUNE 568,00
SOMMANO m? 568,00 0,82 465,76
NUOVI SPOGLIATOI (SpCat 1)
88/ 88 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
18.A85.A10. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore
finito fino a 30 cm
AREA DA ASFALTARE ZONA NUOVI SPOGLIATOI 597,00
SOMMANO m? 597,00 0,82 489,54
MANUTENZIONI (SpCat 2)
89/89 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.0|ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
05 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
4 colore grigio
568,00
SOMMANO m? 568,00 12,07 6'855,76
90 /90 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
005 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore dicm 4 e 6
568,00
SOMMANO m? 568,00 13,03 7°401,04
NUOVI SPOGLIATOI (SpCat 1)
91/91 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. |collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
AREA DA ASFALTARE ZONA NUOVI SPOGLIATOI CON
ASFALTO COLORE TERRE 597,00
A RIPORTARE 597,00 378°421,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

597,00

378°421,96

92/92
01.A22.B10.
010

93/93
25.A10.A40.
005

94/94
01.A23.B50.
005

95/95
20.A27.A10.
010

96 /96
02.P90.U05.
010

SOMMANO m?

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante ¢ la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

AREA DA ASFALTARE ZONA NUOVI SPOGLIATOI

SOMMANO m?

Cordolo prefabbricato Fornitura e posa in opera di cordolo
prefabbricato in calcestruzzo avente Rck>30 MPa, rifinito nelle sole
facce viste, avente sezione compresa tra 300 e 500 cm?, qualunque
sia la forma, compreso l'allineamento a regola d'arte ¢ la stuccatura
dei giunti.

SOMMANO m

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m* - sabbia m*® 0.400 - ghiaietta m*® 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a
maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base
ecm 15 di altezza

CORDOLI AREE DA ASFALTARE

SOMMANO m

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento ¢ rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compresa,
inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12

AREA VERDE IN PROGETTO

SOMMANO m?

MANUTENZIONT (SpCat 2)
INTERVENTO SU MURO DI RECINZIONE ESISTENTE
(Cat 6)

Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
pressione senza uso di detergenti

SOMMANO m?

597,00

597,00

597,00

52,00

52,00

52,00

52,00

800,00

800,00

94,87

94,87

12,61

8,56

25,67

16,90

2,35

13,73

7'528,17

5110,32

1'334,84

878,80

1'880,00

17302,57

A RIPORTARE

396°456,66

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

396°456,66

97/97
02.P96.790.0
10

98 /98
02.P90.U12.
010

99/99
NP2

100/ 100
NP3

Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di
pareti del tipo "faccia a vista", che prevede: scarifica e pulizia dei
giunti di malta per una profondita di 6-7 cm; applicazione, sulle facce
da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox, diametro minimo
3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori
iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non
inferiore a 5 al metro quadrato, di idonei connettori costituiti da barra
in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire
nella muratura fino ad una profondita pari a 2/3 dello spessore
murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del
paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di
sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della
muratura con malta strutturale di idonea resistenza a compressione,
da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della
D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore
fino a 60 cm: per applicazione su un solo lato della muratura "faccia a
vista"

tratto 1

tratto 2

tratto 3

tratto 4

RISTILATURA ARMATA (INTERVENTO STIMATO SUL 40%
DELLA SUPERFICIE)

SOMMANO m?

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza
particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con
tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative
nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la
rimozione delle parti deteriorate o0 manomesse, la chiusura a scuci-
cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni
pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta idonea per
lincassamento in profondita e stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella
colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli
incastri per la continuita della tessitura per l'inserimento dei nuovi
materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata a base di calce
idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459:
sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato

SOMMANO m?

INTERVENTO SU TRIBUNE ESISTENTI (Cat 7)

Inserimento scala e ringhiere in ferro presso il fabbricato tribune per
collegamento con la copertura dell'accesso al campo

SOMMANO a corpo

Fornitura di seggiolini per tribuna

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

0,30
0,30
0,30
0,30

38,69
18,36
36,51
18,50

2,500
2,500
2,500
2,500

29,02
13,77
27,38
13,88

84,05

94,87

94,87

1,00

1,00

36,00

36,00

180,75

46,43

37500,00

19,50

157192,04

4°404,81

3500,00

702,00

4207255,51

4207255,51

A RIPORTARE

420'255,51

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 NUOVI SPOGLIATOI 337555,13| 80,321
002 MANUTENZIONI 59°050,40| 14,051
003 ONERI DELLA SICUREZZA 2364998 5,628
Totale SUPER CATEGORIE euro 420255,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Data, 02/02/2024

11 Tecnico
ARCH. PAOLO FERRERO

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ONERI DELLA SICUREZZA 23'649,98| 5,628
002 OPERE EDILI SPOGLIATOI 225290,88| 53,608
003 SERRAMENTI SPOGLIATOI 58°406,55| 13,898
004 IMPIANTO IDROSANITARIO SPOGLIATOI 337782,37 8,039
005 AREE ESTERNE 54'024,31| 12,855
006 INTERVENTO SU MURO DI RECINZIONE ESISTENTE 20°899,42 4,973
007 INTERVENTO SU TRIBUNE ESISTENTI 4°202,00 1,000
Totale CATEGORIE euro 420°255,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO ['COMPUTO ESECUTIVO 2 EDILE.dcf' (C:\Users\Paolo\Downloads\) v.1/100]
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COMUNE DI FOSSANO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A.
POCHISSIMO": REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CUP: D44E21002620005 -
COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALI

COMMITTENTE: | COMUNE DI FOSSANO

Data, 02/02/2024

IL TECNICO
Arch. Paolo Ferrero

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE IN CEMENTO ARMATO (SpCat 1)
1 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. |industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
020 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
01.A04.B17. |Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020 Magrone
TFO1 25,88 1,10 0,150 4,270
TF02 2,85 1,10 0,150 0,470
TF03, TF04 2,00 40,35 1,30 0,150 15,737
TFO05 40,35 1,10 0,150 6,658
TF06 0,20 1,15 0,150 0,035
TF07 8,61 1,30 0,150 1,679
TFO08, TF09 2,00 8,61 1,30 0,150 3,358
TF10 7,61 1,30 0,150 1,484
TF11 7,61 1,30 0,150 1,484
0,25 1,50 0,150 0,056
TF12, TF13, TF14 3,00 7,21 1,30 0,150 4,218
SOMMANO m? 39,449 118,86 4'688,91
2 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
015 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl
01.A04.B20. |0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.
015 Classe di resistenza a compressione minima C30/37
Piastra appoggio pavimentazione 356,08 0,150 53,412
Fondazioni dado di base
TFO1 25,55 0,80 0,500 10,220
TF02 2,85 0,80 0,500 1,140
TF03, TF04 2,00 40,05 1,00 0,500 40,050
TFO05 40,05 0,80 0,500 16,020
TF06 0,50 0,80 0,500 0,200
TF07, TFO8 ,TF09 3,00 9,51 1,00 0,500 14,265
TF10, TF11 2,00 8,21 1,00 0,500 8,210
0,30 1,20 0,500 0,180
TF12, TF13, TF14 3,00 7,81 1,00 0,500 11,715
Fondazioni dado in elevazione
TFO1 25,10 0,40 0,500 5,020
TF02 25,10 0,40 0,500 5,020
TFO03, TF04, TFO5 3,00 39,50 0,40 0,500 23,700
TF06 0,90 0,40 0,500 0,180
TF07, TF08 ,TF09 3,00 10,60 0,40 0,500 6,360
TF10, TF11 2,00 8,83 0,40 0,500 3,532
TF12, TF13, TF14 3,00 8,83 0,40 0,500 5,298
SOMMANO m? 204,522 139,81 28'594,22
3 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
015 soletta piena, corpi scala e nuclei ascen ... gati 32 mm, Cl 0.4.
01.A04.B30. |Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.
015 Classe di resistenza a compressione minima C30/37
PILASTRI PIANO TERRA
P01, P03, P05, P08, P10, P12, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P22,
P33 14,00 0,25 1,00 3,020 10,570
P02, P06, P07, P11, P16, P17, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28,
P29, P30, P31, P32 17,00 0,25 0,40 3,020 5,134
P04,P09 2,00 0,25 0,50 3,020 0,755
P34, P35, P36, P37 4,00 0,40 0,40 3,020 1,933
A RIPORTARE 18,392 337283,13

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,392 337283,13
PILASTRI PIANO PRIMO
P04, P09 2,00 0,25 0,50 2,000 0,500
P06, P07 2,00 0,25 0,40 2,000 0,400
P05, P08 2,00 0,25 1,00 2,140 1,070
P38, P39 2,00 0,25 0,25 2,750 0,344
P15,P18 2,00 0,25 1,00 2,750 1,375
P16, P17 2,00 0,25 0,40 2,750 0,550
P25, P26, P27, P28, P29, P30 6,00 0,40 0,25 3,500 2,100
P34, P35, P36, P37 4,00 0,40 0,40 4,050 2,592
TRAVI PRIMO SOLAIO
TAO1 39,30 0,50 0,300 5,895
TA02 39,30 0,70 0,300 8,253
TAO03 7,88 0,60 0,300 1,418
TA04 39,30 0,50 0,300 5,895
TAO05 10,80 0,40 0,300 1,296
TA06 6,13 0,50 0,300 0,920
TAO7 6,13 0,60 0,300 1,103
TAO08 6,13 0,60 0,300 1,103
1,87 0,50 0,300 0,281
TA09 8,91 0,60 0,300 1,604
TAI0 2,40 0,60 0,300 0,432
TAll 2,27 0,60 0,300 0,409
TAI2 2,73 0,60 0,300 0,491
TAI13 1,87 0,50 0,300 0,281
0,40 0,60 0,300 0,072
2,40 0,40 0,300 0,288
2,73 0,60 0,300 0,491
TAl4 6,13 0,60 0,300 1,103
TAILS 6,13 0,50 0,300 0,920
TAL6 6,13 0,40 0,450 1,103
TA17 6,13 0,40 0,450 1,103
TRAVI PIANO COPERTURA
TBO1 6,62 0,30 0,600 1,192
TB02 6,02 0,50 0,300 0,993
TBO3 6,02 0,50 0,300 0,993
TB04 6,02 0,30 0,600 1,192
TBO5 16,35 0,40 0,300 1,962
TB06 16,35 0,40 0,300 1,962
TBO7 16,35 0,40 0,300 1,962
TBO08 6,62 0,40 0,300 0,794
TB09 6,02 0,40 0,300 0,794
CORNICIONE PIANO COPERTURA
2,00 11,36 1,12 0,200 5,089
3,45 16,35 0,200 11,282
SCALA
Muro 1 1,20 0,25 0,900 0,270
Muro 2 2,40 0,25 2,060 1,236
Rampa 1 1,20 2,75 0,180 0,594
Rampa 2 1,20 2,90 0,180 0,626
Pianerottolo 1,20 1,15 0,200 0,276
1,20 1,15 0,370 0,511
Gradini 15,00 1,20 0,30 0,085 0,459
SOMMANO m? 93,971 139,81 137138,09
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa
005 In strutture di fondazione
01.A04.C30. | Vedi voce n° 1 [m?® 39.449] 39,449
005 Vedi voce n° 2 [m?* 204.522] 204,522
A RIPORTARE 243,971 46'421,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243,971 46421,22
SOMMANO m? 243,971 23,10 5635,73
5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa
015 In strutture armate
01.A04.C30. | Vedi voce n° 3 [m* 93.971] 93,971
015
SOMMANO m? 93,971 27,88 2'619,91
6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile
01.A04.E00. |Di calcestruzzo cementizio armato
005 Vedi voce n° 2 [m? 204.522] 204,522
Vedi voce n° 3 [m* 93.971] 93,971
SOMMANO m? 298,493 9,62 2'871,50
7 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.0|tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
05 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
01.A04.F10.0|saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
05 ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SCALA
MR.1 8,00 1,74 0,888 12,361
MR.2 8,00 1,74 0,888 12,361
MR.3 16,00 3,08 0,888 43,761
MR.4 16,00 3,08 0,888 43,761
MR.5 4,00 1,52 0,888 5,399
MR.6 4,00 1,52 0,888 5,399
MR.7 10,00 2,72 0,888 24,154
MR.8 10,00 2,72 0,888 24,154
PR.1 5,00 2,72 0,888 12,077
PR2 5,00 2,72 0,888 12,077
R1.1 8,00 4,44 0,888 31,542
R1.2 8,00 4,36 1,208 42,135
R1.3 8,00 1,67 0,888 11,864
R1.4 23,00 1,38 0,617 19,584
R1.5 14,00 1,38 0,617 11,920
R1.6 36,00 1,00 0,222 7,992
R2.1 8,00 5,36 0,888 38,077
R2.2 8,00 5,02 1,208 48,513
R23 8,00 1,81 0,888 12,858
R2.4 8,00 2,08 0,888 14,776
R2.5 23,00 1,38 0,617 19,584
R2.6 14,00 1,38 0,617 11,920
R2.7 32,00 1,00 0,222 7,104
0 * Parziale kg 473,373
TRAVI DI FONDAZIONE
TFO1 1397,000/ 17397,000
TF02 737,000 737,000
TFO03 2340,000, 2340,000
TF04 2487,000 2°487,000
TF05 2160,000, 2°160,000
TF06 135,000 135,000
TF07 814,000 814,000
TFO08 809,000 809,000
TF09 809,000 809,000
TF10 618,000 618,000
TF11 629,000 629,000
TF12 587,000 587,000
TF13 587,000 587,000
TF14 593,000 593,000
A RIPORTARE 157175,373 57°548,36
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°175,373 57'548,36
0 * Parziale kg 14702,000
TRAVI DI SOLAIO
TAO01 1090,000| 1°090,000
TA02 1141,000| 1°141,000
TAO03 171,000 171,000
TA04 841,000 841,000
TAOS 277,000 277,000
TA06 179,000 179,000
TAO07 221,000 221,000
TA08 230,000 230,000
TA09 328,000 328,000
TA10 66,000 66,000
TA11 107,000 107,000
TAI12 87,000 87,000
TA13 204,000 204,000
TA14 221,000 221,000
TA15 179,000 179,000
TA16 220,000 220,000
TA17 220,000 220,000
0 * Parziale kg 5782,000
TRAVI COPERTURA
TBOI1 240,000 240,000
TB02 188,000 188,000
TB03 182,000 182,000
TB04 240,000 240,000
TBO5 373,000 373,000
TB06 388,000 388,000
TB07 368,000 368,000
TBO0S 196,000 196,000
TB09 196,000 196,000
0 * Parziale kg 2371,000
CORNICIONE
B.1 18,00 3,13 0,888 50,030
B3 18,00 8,00 0,888 127,872
B.4 18,00 8,00 0,888 127,872
B.5 18,00 3,13 0,888 50,030
B.6 18,00 4,93 0,888 78,801
B.7 18,00 4,50 0,888 71,928
B.8 18,00 4,50 0,888 71,928
B.9 18,00 4,50 0,888 71,928
B.10 18,00 4,93 0,888 78,801
B.11 40,00 1,49 0,888 52,925
B.12 40,00 4,00 0,888 142,080
B.13 40,00 1,49 0,888 52,925
B.14 40,00 4,00 0,888 142,080
B.15 10,00 4,79 1,208 57,863
B.16 10,00 5,10 0,888 45,288
B.17 10,00 3,61 0,888 32,057
B.18 10,00 4,79 0,888 42,535
B.19 10,00 5,10 0,888 45,288
B.20 10,00 3,61 0,888 32,057
B.21 70,00 8,02 1,208 678,171
B.22 35,00 4,90 0,888 152,292
B.23 35,00 4,02 0,888 124,942
0 * Parziale kg 2329,693
PILASTRI
PO1 208,000 208,000
P02 117,000 117,000
P03 208,000 208,000
P04 346,000 346,000
P05 331,000 331,000
P06 183,000 183,000
P07 183,000 183,000
A RIPORTARE 27°234,066 57°548,36
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°234,066 57°548,36
P08 331,000 331,000
P09 346,000 346,000
P10 208,000 208,000
P11 117,000 117,000
P12 208,000 208,000
P13 208,000 208,000
P14 208,000 208,000
P15 349,000 349,000
P16 125,000 125,000
P17 125,000 125,000
P18 349,000 349,000
P19 208,000 208,000
P20 208,000 208,000
P21 75,000 75,000
P22 252,000 252,000
P23 117,000 117,000
P24 117,000 117,000
P25 207,000 207,000
P26 134,000 134,000
P27 134,000 134,000
P28 134,000 134,000
P29 134,000 134,000
P30 207,000 207,000
P31 117,000 117,000
P32 117,000 117,000
P33 252,000 252,000
P34 176,000 176,000
P35 176,000 176,000
P36 191,000 191,000
P37 191,000 191,000
P38 43,000 43,000
P39 43,000 43,000
0 * Parziale kg 7°383,000
SOMMANO kg 33°041,066 2,11 69°716,65
8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
005 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
01.A04.H30. |delle parti a contatto dei getti
005 In legname di qualunque forma
FONDAZIONI (dado di base)
TFO1 25,55 0,500 12,775
19,75 0,500 9,875
TF02 4,90 0,500 2,450
TFO03 67,10 0,500 33,550
TF04 66,10 0,500 33,050
TFO05 74,10 0,500 37,050
TF06 2,60 0,500 1,300
TF07 21,01 0,500 10,505
TFO08 19,01 0,500 9,505
TF09 19,01 0,500 9,505
TF10 16,41 0,500 8,205
TF11 17,21 0,500 8,605
TF12 15,62 0,500 7,810
TF13 15,62 0,500 7,810
TF14 18,41 0,500 9,205
FONDAZIONI (pannello superiore)
TFO1 25,10 0,500 12,550
22,40 0,500 11,200
TF02 45,25 0,500 22,625
TF03 73,15 0,500 36,575
TF04 72,70 0,500 36,350
TFO05 76,30 0,500 38,150
TF06 2,60 0,500 1,300
TF07 22,50 0,500 11,250
TFO08 21,20 0,500 10,600
A RIPORTARE 381,800 1277265,01
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 381,800 127°265,01
TF09 21,20 0,500 10,600
TF10 17,66 0,500 8,830
TF11 18,46 0,500 9,230
TF12 17,66 0,500 8,830
TF13 17,66 0,500 8,830
TF14 18,96 18,960
PILASTRI PIANO TERRA
P01, P03, P05, P08, P10, P12, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P22,
P33 14,00 2,50 3,020 105,700
P02, P06, P07, P11, P16, P17, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28,
P29, P30, P31, P32 17,00 1,30 3,020 66,742
P04, P09 2,00 1,50 3,020 9,060
P34, P35, P36, P37 4,00 1,60 3,020 19,328
SOLAIO PIANO PRIMO
Pannellatura inferiore 39,30 7,76 304,968
10,55 2,27 23,949
Sponde laterali 39,30 0,300 11,790
2,00 7,76 0,300 4,656
14,38 0,300 4,314
14,38 0,300 4,314
2,00 2,27 0,300 1,362
10,55 0,300 3,165
A detrarre vano scala -1,00 3,40 2,40 -8,160
Sponde vano scala 2,00 3,40 0,300 2,040
2,00 2,40 0,300 1,440
PILASTRI PIANO PRIMO
P04, P09 2,00 1,50 2,000 6,000
P06, P07 2,00 1,30 2,000 5,200
P05, P08 2,00 2,50 2,150 10,750
P38,P39 2,00 1,00 2,750 5,500
P15,PI18 2,00 2,50 2,750 13,750
P16, P17 2,00 1,30 2,750 7,150
P25, P26, P27, P28, P29, P30 6,00 1,30 3,500 27,300
P34, P35, P36, P37 4,00 1,60 6,400
SOLAIO COPERTURA
Solaio 16,35 7,91 129,329
Cornicione 2,00 11,36 1,12 25,446
3,45 16,35 56,408
Sponde laterali 16,35 0,300 4,905
16,35 0,100 1,635
2,00 7,91 0,100 1,582
2,00 1,12 0,200 0,448
2,00 11,36 0,200 4,544
18,59 0,200 3,718
A detrarre area inerente ai solai (in quanto compresa la casseratura) -298,060
SCALA
Muro 1 1,20 1,580 1,896
2,00 0,25 0,900 0,450
Muro 2 2,00 2,40 2,060 9,888
2,00 0,25 2,060 1,030
Rampa 1 1,20 2,75 3,300
2,00 0,18 2,75 0,990
Rampa 2 1,20 2,90 3,480
2,00 0,18 2,90 1,044
Pianerottolo 2,40 1,15 2,760
1,00 1,15 0,20 0,230
1,00 1,15 0,37 0,426
1,00 1,20 0,20 0,240
1,00 1,20 0,37 0,444
Gradini 15,00 1,20 0,17 3,060
15,00 0,30 0,09 0,405
A RIPORTARE 1°043,396 127°265,01
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'043,396 127°265,01
Sommano positivi m? 17349,616
Sommano negativi m? -306,220
SOMMANO m? 1'043,396 34,05 35'527,63
9 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.0/|di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera
10 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
01.A04.F70.0
10 Rete per pavimentazione 1,10/ 356,08 4,080 1'598,087
rete su solai
1,10] 298,04 4,080/ 1°337,604
SOMMANO kg 2'935,691 1,58 4'638,39
10 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con
01.A07.E32. |blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a,
040 compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costit ... ogni altra opera
01.A07.E32. |accessoria per la corretta posa in opera
040 Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm
SA 01-1 6,53 2,73 17,827
SA 01-2 3,85 2,73 10,511
SA 01-3 2,40 2,73 6,552
SA 01-4 2,30 2,73 6,279
SA 01-5 3,68 2,73 10,046
SA 01-6 2,20 2,73 6,006
SA 01-7 2,40 2,73 6,552
SA 01-8 3,85 2,73 10,511
SA 01-9 6,53 2,73 17,827
SA 02-1 6,53 2,50 16,325
SA 02-2 3,85 2,50 9,625
SA 02-3 2,40 2,50 6,000
SA 02-4 2,30 2,50 5,750
SA 02-5 2,87 2,50 7,175
SA 03-1 6,53 0,90 5,877
SA 03-2 3,85 0,90 3,465
SA 03-3 2,30 0,90 2,070
SA 04-1 2,30 1,87 4,301
SA 04-2 3,68 1,87 6,882
SA 04-3 2,20 1,87 4,114
SA 05-1 2,40 3,40 8,160
SA 05-2 3,85 3,40 13,090
SA 05-3 6,53 3,40 22,202
SB01-1 13,65 3,17 43,271
SB01-2 13,65 3,49 47,639
SOMMANO m? 298,057 119,77 357698,29
SCAVI E RINTERRI (SpCat 2)
11 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma . ezzi, trasporto e
01.A01.A10. |sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
010 ad un battente massimo di 20 cm
13,60 18,70 0,750 190,740
15,60 19,70 1,300 399,516
16,11 24,35 0,750 294,209
18,11 25,35 1,300 596,815
5,10 4,20 0,750 16,065
7,10 5,20 1,300 47,996
SOMMANO m? 1'545,341 4,62 7°139,48
A RIPORTARE 2107268,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2107268,80
12 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di
01.A01.B95. |cava, di pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con
010 idonei rulli vibranti per strati successivi n ... cm, e la regolarizzazione
01.A01.B95. |dello stesso
010 Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di cava scevra di
materiale terroso
13,60 18,70 0,750 190,740
16,11 27,20 0,750 328,644
SOMMANO m? 519,384 31,78 16°506,02
13 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati
01.A01.B97. |riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie,
010 prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... el materiale
01.A01.B97. |Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato
010 secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm
Rilevato sotto pavimentazione
356,08 1,000 356,080
SOMMANO m? 356,080 15,44 5'497,88
14 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90. |compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
010 del materiale (Eseguito con idonei mezzi meccanici.)
01.A01.B90.
010 Vedi voce n° 11 [m® 1 545.341] 1'545,341
-519,380
-356,080
-204,520
Sommano positivi m* 1'545,341
Sommano negativi m* -1'079,980
SOMMANO m? 465,361 7,52 3'499,51
15 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5
01.P26.A60. |km
010
Valutato in ragione del 55%
Vedi voce n° 11 [m?® 1 545.341] 0,55 849,938
Rif. voce 01.A01.B90.010 0,55 465,400 255,970
SOMMANO m? 1'105,908 1,87 2°068,05
16 Conferimento ad impianto di recupero e riciclo autorizzato:
29.P15.A25. |terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
010 materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) (terra e ... imiti
29.P15.A25. |imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV
010 del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04))
Valutato in ragione del 55%
Vedi voce n° 11 [m? 1 545.341] *(par.ug.=0,55*1,800) 0,99 1'529,888
Vedi voce n° 14 [m?® 465.361] *(par.ug.=0,55*-1,800) -0,99 -460,707
Sommano positivi t 1'529,888
Sommano negativi t -460,707
SOMMANO t 1'069,181 13,66 14°605,01
OPERE DA FABBRO (SpCat 3)
A RIPORTARE 252°445,27

COMMITTENTE: COMUNE DI FOSSANO




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252744527
17 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
01.A18.A10. |pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,
005 escluse le sole opere murarie
01.A18.A10. |In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
005 TETTOIA POSTERIORE
Colonne e traversi con telaio costituito da profili quadri 100x100x4
Lunghezza complessiva del singolo telaio 18,00 7,60 12,600 1°723,680
Correnti tra telaio e telaio 34,00 1,35 12,600 578,340
0 * Parziale kg 2'302,020
Piatti e nervature (7% del peso parziale) 0,12 2302,020 276,242
Parziale kg 276,242
SOMMANO kg 2'578,262 3,02 7°786,35
18 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,
01.A18.A20. |tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati
005 normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
01.A18.A20.
005 Vedi voce n° 17 [kg 2 578.262] 2'578,262
SOMMANO kg 2'578,262 3,11 8'018,39
19 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di
01.P12.F52.0 |acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
05 microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed
01.P12.F52.0 |interposto coibente in poliuretano espanso.
05 spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m?*K
Pannello di copertura a tettoia posteriore 25,00 1,70 42,500
SOMMANO m? 42,500 21,43 910,78
OPERE DA FALEGNAME (SpCat 4)
20 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)
01.P15.E30.0|Sezione cm 5x5
11 Si considera il posizionamento di listelli a passo 30 cm. Si ottengono
01.P15.E30.0|3.3 m di listelli a mq 3,30 11,36 18,59 696,902
11
SOMMANO m 696,902 1,35 940,82
21 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)
01.P15.E30.0|Sezione cm 6x8
20 Si considera il posizionamento di un doppio strato di listelli a passo
01.P15.E30.0 |64 cm. Si ottengono 1.56 m di listelli a mq per strato 3,12 11,36 18,59 658,889
20
SOMMANO m 658,889 2,48 1'634,04
22 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuti dal riciclaggio e dalla
01.P16.F30.0 |pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento
15 delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti,
01.P16.F30.0 |pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc.
15 spessore pari a 15 mm
11,36 18,59 211,182
SOMMANO m? 211,182 8,44 1'782,38
23 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse
01.A17.A60. |facce, comprese le opere accessorie
005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli,
01.A17.A60. |zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m* 0,1
A RIPORTARE 273°518,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273'518,03
005
Vedi voce n° 20 [m 696.902] 0,05 0,05 1,742
Vedi voce n° 21 [m 658.889] 0,06 0,08 3,163
Vedi voce n. 23 mq. 211.182 211,18 0,015 3,168
SOMMANO m? 8,073 784,26 6'331,33
OPERE DA LATTONIERE (SpCat 5)
24 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali,
01.A09.A60. |posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
005 apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i
01.A09.A60. |displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura
005
Copertura fabbricato 11,36 18,59 211,182
SOMMANO m? 211,182 52,46 11°078,61
25 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro
01.A19.B05. |preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50,
015 comprese le siliconature e le rivettature
01.A19.B0S5. |Dello sviluppo di cm 40
015 18,59 18,590
SOMMANO m 18,590 32,64 606,78
26 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
01.A19.C10. |In lamiera di ferro zincato del n.26
005 Linea di gronda copertura lato fronte edificio 18,59 0,60 11,154
01.A19.C10. |testate copertura 2,00 11,36 0,60 13,632
005
SOMMANO m? 24,786 51,74 17282,43
LINEA VITA (SpCat 6)
27 Scale
01.A40.A20. |Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in opera di
005 gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato a caldo,
01.A40.A20. |compresa fornitura degli ancoranti necessa ... ipologia necessaria.
005 Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito.
1,000
SOMMANO cad 1,000 167,92 167,92
28 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
01.A40.A01. |Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015)
040 Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INO ... to ad un estremo
01.A40.A01. |di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in
040 alluminio, lunghezza come da progetto.
14,24 14,240
SOMMANO m 14,240 13,99 199,22
29 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
01.A40.A01. |(Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto -
005 verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punt ... arazione di
01.A40.A01. |corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio
005 specifiche o accessori di fissaggio.)
11,000
SOMMANO cad 11,000 124,70 1'371,70
A RIPORTARE 2947556,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2947556,02
30 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
01.A40.A01. |(Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in
055 alluminio su campata singola H25 cm.
01.A40.A01. |Fornitura di kit ... ro 10 mm. lunghezza del corpo a riposo 220 mm
055 con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5
KN.)
1,000
SOMMANO cad 1,000 693,40 693,40
31 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
01.A40.A01. |(Supporto intermedio in alluminio H25 cm per linea di ancoraggio
060 permanente tipo C (UNI 11578:2015):
01.A40.A01. |Fornitura e ... di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura
060 anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm.)
1,000
SOMMANO cad 1,000 219,49 219,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 295'468,91
TOTALE euro 29546891

A RIPORTARE
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Data, 02/02/2024

11 Tecnico
Arch. Paolo Ferrero

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE IN CEMENTO ARMATO 203°129,32| 68,748
002 SCAVI E RINTERRI 49'315,95| 16,691
003 OPERE DA FABBRO 16'715,52| 5,657
004 OPERE DA FALEGNAME 10'688,57 3,617
005 OPERE DA LATTONIERE 12'967,82| 4,389
006 LINEA VITA 2°651,73| 0,897
Totale SUPER CATEGORIE euro 295°468,91| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
LUCE E FORZA MOTRICE (SbCat 2)
1 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di
06.A09.C03. |vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN,
030 compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di
fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca
600x800x300
QUADRO DA AFFIANCARE AL CONTATORE ENERGIA 1,00
SOMMANO cad 1,00 259,89 259,89
2 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A03. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
115 C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A
INTERRUTTORE GENERALE MAGNETOTERMICO 1,00
SOMMANO cad 1,00 252,96 252,96
3 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.BO1. |interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di
095 guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 4P In >=80A cl.AC - 300/500
mA
DIFFERENZIALE GENERALE DI LINEA 1,00
SOMMANO cad 1,00 202,15 202,15
4 F.O. Fomitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E04. |quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
040 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x 35+
1x25
LINEA DI ALIMENTAZIONE GENERALE 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 30,98 3717,60
5 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
06.A10.B04. |cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
025 raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.90
CAVIDOTTO PER LINEA DI ALIMENTAZIONE GENERALE 120,00
SOMMANO m 120,00 7,00 840,00
6 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01.0|l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
10 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... i del
manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto
in tubo PVC incassato punto luce interrotto
INTERRUZIONE DI PUNTO LUCE 32,00
SOMMANO cad 32,00 153,31 4'905,92
7 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma
06.A13.F03.0|con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da
10 due punti diversi F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce
con 2 deviatori
DEVIAZIONE DI PUNTO LUCE 4,00
A RIPORTARE 4,00 10'178,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 10°178,52
SOMMANO cad 4,00 196,41 785,64
8 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma
06.A13.F04.0|con un pulsante di comando ed un rel¢ 10A. F.O. di Impianto in tubo
10 PVC incassato punto luce con relé
INTERRUZIONE PUNTO LUCE A RELE' 1,00
SOMMANO cad 1,00 179,17 179,17
9 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo
06.A13.F02.0|illuminante in parallelo ad un punto luce gia alimentato. F.O. di
10 Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
PUNTO LUCE AGGIUNTIVO 25,00
SOMMANO cad 25,00 89,64 2'241,00
10 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi
06.A13.B01. |modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici
095 F.O. di rivelatore infrarossi con rel¢ e crepuscolare 1P 10A - serie
clite
SENSORE DI PRESENZA PER COMANDO ACCENSIONE LUCI 18,00
SOMMANO cad 18,00 154,13 2'774,34
11 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in
06.A13.HO1. |tubo PVC incassato punto presa civile
010 PRESA 2P+T 10/16A 19,00
PRESA UNEL LAV 2,00
SOMMANO cad 21,00 141,09 2'962,89
12 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.B02. |elettrche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa
015 tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie ¢lite
PRESA AGGIUNTIVA IN SCATOLA PREDISPOSTA 5,00
SOMMANO cad 5,00 20,68 103,40
13 F.O. Fornitura in opera di punti presa per impianti telefonici incassati
06.A16.D04. |o esterni realizzati con tubazioni/canalizzazioni , compresi i ripristini
005 e tutti gli accessori per rendere l'impianto funzionante. Per la presa
USA ¢ compresa la programmazione del centralino. F.O. di presa
unificata a 3 poli
PRESA TELEFONICA 5,00
SOMMANO cad 5,00 166,49 832,45
14 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte)
06.A15.E02. |di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V,
005 segnalazione acustica a 12-24V segnalaz ... di derivazione, linea cavo
di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di
chiamata con pulsante a tirante
IMPIANTO CHIAMATA WC 3,00
SOMMANO cad 3,00 171,76 515,28
15 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -
06.A13.GO1. |vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono
005 quindi canalizzazioni, cassette, organi ... manufatto e lo smaltimento
dei materiali di risulta.) F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di
comando con int. 2P 16A
A RIPORTARE 20°572,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°572,69
ALIMENTAZIONE VENTIL CONVETTORE 11,00
ASCIUGAMANI / CAPELLI 3,00
POMPA MANDATA CIRCUITIR 4,00
ESTRATTORE CON RECUPERO CALORE 3,00
SOMMANO cad 21,00 88,86 1'866,06
16 Orologio elettrico per comando automatico, accensione e
05.P61.E60.0 | spegnimento bruciatori Con carica elettrica con riserva
05 TIMER PER COMANDO ESTRATTORE CON RECUPERO
CALORE 3,00
SOMMANO cad 3,00 286,46 859,38
17 Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di
06.P27.GO1. |sapone asciugamani elettrico automatico
005 ASCIUGAMANI / ASCIUGACAPELLI 3,00
SOMMANO cad 3,00 45,17 135,51
18 P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo
06.A27.GO1. |distributore automatico di sapone P.O. di asciugamani elettrico
505 automatico
POSA ASCIUGAMANI/ ASCIUGAMANI 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,82 35,46
19 Plafoniera stagna per posa a plafone corredata di sorgente luminosa a
06.P26.A20. |LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230 V-
005 50/60 Hz, corpo e coppa in policarbonato autoe ... 0; per flusso
luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 2.300 ¢ 2.800 Im.
potenza elettrica assorbita fino a 22 W
PLAFONIERA TONDA 18W 25,00
PLAFONIERA TONDA PER LUCE ESTERNA DA
CREPUSCOLARE 9,00
SOMMANO cad 34,00 72,36 2'460,24
20 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed
06.A24.T01. |incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/
705 ind. 1x18 W
POSA PLAFONIERA TONDA 34,00
SOMMANO cad 34,00 15,77 536,18
21 Plafoniera stagna per posa a plafone corredata di sorgente luminosa a
06.P26.A20. |LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230 V-
010 50/60 Hz, corpo e coppa in policarbonato autoe ... 0; per flusso
luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 2.300 ¢ 2.800 Im.
potenza elettrica assorbita finoa 31 W
PLAFONIERA STAGNA LED 35W 18,00
SOMMANO cad 18,00 79,37 17428,66
22 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed
06.A24.T01. |incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/
710 ind. 1x36 W
POSA PLAFONIERA STAGNA 18,00
SOMMANO cad 18,00 17,67 318,06
23 Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera
A RIPORTARE 28212,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28212,24
06.P26.A25. |d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatizzato o
010 microprismatizzato, sorgente luminosa a LED, cablaggio ... cienza
luminosa > 110; per flusso compreso nel campo 3.600 + 4.700 Im ed
avente potenza elettrica assorbita finoa: 36 W
SOSPENSIONE TIPO LED PANEL 36W 12,00
SOMMANO cad 12,00 133,27 1'599,24
24 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed
06.A24.T01. |incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/
710 ind. 1x36 W
POSA SOSPENSIONE 12,00
SOMMANO cad 12,00 17,67 212,04
25 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula
06.A08.A07. |separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino
010 a 16 A a 230V, circuito di alimentazio ... ni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula
CREPUSCOLARE PER LUCE ESTERNA PERIMETRALE 1,00
SOMMANO cad 1,00 151,58 151,58
26 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per illuminazione di
06.P25.B05.0|emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo
05 essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a i ... a 1 ora.
Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente
18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 Im
LUCE EMERGENZA 300Im 22,00
SOMMANO cad 22,00 86,63 1'905,86
27 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per illuminazione di
06.P25.B05.0|emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo
25 essere installato, senza un orientamento predefinito, a ... mia 1 ora.
Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente
11- 24 W. Flusso medio SE 200 - 500 Im
LUCE EMERGENZA 500Im 10,00
SOMMANO cad 10,00 209,53 2095,30
28 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.CO1. |emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O. di
010 Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con
linea bus
IMPIANTO PER LUCE DI EMERGENZA 31,00
SOMMANO cad 31,00 50,52 1'566,12
29 F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella
06.A09.L02. |trasparente . F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min IP55
025 QUADRO GENERALE 1,00
SOMMANO cad 1,00 17425,48 17425,48
30 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di
040 qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
portella 72 moduli
QUADRO CT 1,00
A RIPORTARE 1,00 37°167,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 37°167,86
SOMMANO cad 1,00 296,49 296,49
31 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore
06.A07.CO1. |sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i
095 collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A
NON AUTO 100A 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,16 67,16
32 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore
06.A07.CO1. |sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i
085 collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63
A
NON AUTO 63A 1,00
SOMMANO cad 1,00 54,20 54,20
33 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
055 C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
diMT 6 kA curvaC-4P-dal0a32 A
MT 4P 4,00
SOMMANO cad 4,00 112,12 448,48
34 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
025 C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
diMT 6 kA curvaC-2P-dal10a32 A
MT 2P 27,00
SOMMANO cad 27,00 60,69 1'638,63
35 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per
06.A07.E01. |fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza
010 lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in
opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P
FUSIBILI 8,00
SOMMANO cad 8,00 11,86 94,88
36 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
010 C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... N 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
di MT 6 kA curvaC - IP+N -da 10 a32 A
MT 1P+N 5,00
SOMMANO cad 5,00 45,99 229,95
37 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B01. |interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di
010 guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 2P In <=25A cl.AC - 30 mA
DIFF 0,03A 2P 6,00
SOMMANO cad 6,00 91,24 547,44
38 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B02. |interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di
A RIPORTARE 40'545,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°545,09
085 guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 4P In >=32A cl.A -
30 mA
DIFF 0,03A 4P 2,00
SOMMANO cad 2,00 233,71 467,42
39 F.O. Fomitura in opera di Contattori modulari con contatti NA
06.A08.A09. |oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento
005 (da 24 a 240-V), con possibilita di comado manual ... e.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)
CT 5,00
SOMMANO cad 5,00 29,33 146,65
40 F.O. Fomitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i
06.A08.BO1. |valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda &/
045 20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N
SCARICATORE 1,00
SOMMANO cad 1,00 215,51 215,51
41 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01. |DISPERSORE DI TERRA 115,00
010
SOMMANO m 115,00 1,95 224,25
42 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di
06.A31.HO1. |impianti di terra a vista compresa la posa di supporti,morsetti ed ogni
705 accessorio per il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90
mm?
POSA DISPERSORE 115,00
SOMMANO m 115,00 6,15 707,25
43 Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone
06.P31.F03.0 |nichelato o in acciaio zincato. basi e coperchi in acciaio zincato o in
10 plastica piastra in acciaio con coperchio in plastica
PIASTRA EQUIPOTENZIALE 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,81 27,62
44 Morsetti di sezionamento per tondo e piattina morsetto di
06.P31.D03. |sezionamento in ottone
010 MORSETTI DI SEZIONAMENTO 6,00
SOMMANO cad 6,00 7,91 47,46
45 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco
06.P31.E01.0 |puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
10 PUNTAZZA MESSA A TERRA 5,00
SOMMANO cad 5,00 13,95 69,75
46 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a
06.A31.HO4. |tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,
710 complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a
tuboda 1.5 m
POSA PUNTAZZA 5,00
A RIPORTARE 5,00 42°451,00
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TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 42°451,00
SOMMANO cad 5,00 8,50 42,50
47 F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete ¢ nodo
06.A31.102.0 |equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza,
10 ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma CEI 64-8/7. F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di
massa 0 massa estranea.
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 2,00
SOMMANO cad 2,00 30,31 60,62
48 Operaio specializzato Ore normali
01.P0O1.A10. |ORE PER ASSISTENZA ELETTRICA ALLINSTALLATORE
005 TERMOIDRAULICO PER LA MESSA IN FUNZIONE
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 24,00
SOMMANO h 24,00 36,91 885,84
49 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati ... iuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato. dichiarazione di conformita
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO 1,00
SOMMANO cad 1,00 159,39 159,39
LUCE PIAZZALE (SbCat4)
50 Fornitura e posa in opera, in marciapiede ¢ pavimentazione stradale,
13.P02.B05.0|di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
40 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di
120x120x120 cm;
BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 2,00
SOMMANO cad 2,00 305,65 611,30
51 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
06.A12.E04. |calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
010 ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo,
ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto
40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.
POZZETTO PALO 2,00
SOMMANO cad 2,00 347,82 695,64
52 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
13.P03.A15. |conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
015 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40 ... mm a 90 rispetto
asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura
di sabbia e malta per il fissaggio;
PALO8MF.T. 2,00
SOMMANO cad 2,00 417,17 834,34
53 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05. |cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm,
005 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;
CAVIDOTTO D.90 COMPRESIVO DI SCAVO PER PALI 50,00 50,00
A RIPORTARE 50,00 45°740,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 45°740,63
SOMMANO m 50,00 27,39 1'369,50
54 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E04. |quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
020 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4x 6
DORSALE ILLUMINAZIONE 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 7,65 382,50
55 Proiettore per esterno a fascio asimmetrico, posato a parete con:
06.P26.A60. |corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato trasparente,
010 grado di protezione IP 65, sorgente a LED, ... nosa Im/W > 90, avente
flusso luminoso compreso nel campo 13.100 + 14.800 Im e potenza
elettrica assorbita fino a 127 W.
ARMATURA TESTAPALO 2,00
SOMMANO cad 2,00 363,06 726,12
56 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a
13.P07.A05. |palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a
020 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pi¢
d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici;
POSA CORPO ILLUMINANTE 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,82 75,64
57 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di
13.P05.B05.0|2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
40 CAVO INTERNO PALO PUNTILUCE 2,00 9,00 18,00
SOMMANO m 18,00 1,80 32,40
FOTOVOLTAICO (SbCat 1)
58 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per
03.P14.A13. |separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica
010 PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso ¢ in u ... torsione
armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme
norme CEI 11-20. Potenza nominale 20 kWp
INVERTER TRIFASE 20kW 1,00
SOMMANO cad 1,000  4'760,44 4760,44
59 Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici monofase o trifase
03.A13.A03. |per impianti connessi in rete o in isola incluso il fissaggio a parete,
010 collegamenti elettrici ai circuiti continuo e alternato e messa in
funzione Inverter trifase potenza nominale in AC fino a 50 kW
POSA E MESSA IN FUNZIONE INVERTER 1,00
SOMMANO cad 1,00 405,76 405,76
60 Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio
03.P14.A01. |mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola
050 di connessione IP 65 completa di diodi d ... basso contenuto di ferro,
cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215. Potenza di
picco da 105 Wp a 280 Wp
MODULI FOTOVOLTAICI 400Wp classe 1 17°600,00
SOMMANO Wp 17°600,00 0,75 13°200,00
A RIPORTARE 66'692,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'692,99
61 Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura
03.P14.A20. |rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda
005 STRUTTURA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI
CON ZAVORRE 83,60
SOMMANO m? 83,60 28,23 2'360,03
62 Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida in silicio
03.A13.A01. |cristallino o amorfo, su struttura di sostegno modulare costituita da
005 profilati in alluminio o acciaio, incluso ¢ ... o altra attrezzatura per il
trasporto su copertura Su coperture piane o su terreno, superficie
installata fino a 100 m?
POSA MODULI FOTOVOLTAICI 86,60
SOMMANO m? 86,60 82,93 7°'181,74
63 F.O. Fomnitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di
035 qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
portella 54 moduli
QUADRO DC 2,00
QUADRO AC 1,00
SOMMANO cad 3,00 201,16 603,48
64 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di
015 qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
portella 12 moduli
QUADRO IG 1,00
SOMMANO cad 1,00 59,03 59,03
65 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per
06.A07.E01. |fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza
010 lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in
opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P
PORTAFUSIBILI DC 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,86 47,44
66 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico
06.A07.E03. |P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
010 FUSIBILI DC - 10A - 600Vdc 4,00
SOMMANO cad 4,00 1,50 6,00
67 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i
06.A08.BO1. |valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda &/
005 20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con
riporto
SCARICATORIDC - 600Vdc 2,00
SOMMANO cad 2,00 245,45 490,90
68 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
055 C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
A RIPORTARE 77°441,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°441,61
diMT 6 kA curvaC-4P-dal10a32 A
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4,00
SOMMANO cad 4,00 112,12 448,48
69 F.O. Fomitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B02. |interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di
090 guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 4P In >= 32A clL.A -
300/500 mA
BLOCCO DIFFERENZIALE 0,5 1,00
SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76
70 F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per
06.A08.D02. |corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva,
005 fattore di potenza, per corrente continua o alte ... tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA 1,00
SOMMANO cad 1,00 375,14 375,14
71 Campagna di misura della strumentazione elettrica installata mediante
17.P06.A15. |idonee apparecchiature e centraline di lettura o dello scarico dei dati
005 immagazzinati nelle unita di acquisizi ... nergia ¢ di quanto altro
occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata. Per
ogni campagna di misura
TARATURA INTERFACCIA 1,00
SOMMANO d 1,00 1095,06 1°095,06
72 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA
06.A08.A09. |oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento
050 (da 24 a 240-V), con possibilita di comado manual ... e.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a)
CONTATTORE SGANCIO 1,00
SOMMANO cad 1,00 100,13 100,13
73 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino
06.A09.M07. | per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio.
005 PULSANTE DI SGANCIO 1,00
SOMMANO cad 1,00 66,00 66,00
74 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.L02. |bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
005 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FTG180M16 06/1 kV 2 x 1,5
CAVO CIRCUITO DI SGANCIO 50,00
SOMMANO m 50,00 3,78 189,00
75 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i
06.A08.BO1. |valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda &/
030 20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con
riporto
SCARICATORI DI SOVRATENZIONE AC 1,00
SOMMANO cad 1,00 464,97 464,97
A RIPORTARE 80°361,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 807361,15
76 F.O. Fomitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.EO1. |unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed
020 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R 16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 6
CAVO PER STRINGHE FOTOVOLTAICHE, IN CAVO FG21M21
COLORE ROSSO 200,00
CAVO PER STRINGHE FOTOVOLTAICHE, IN CAVO FG21M21
COLORE NERO 200,00
SOMMANO m 400,00 2,73 1'092,00
77 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E04. |quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
025 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 10
LINEA FV 36,00
SOMMANO m 36,00 11,90 428,40
78 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o
06.A11.GO1. |asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di
055 mensole di sostegno, piastre di giunzio ... loneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 75x75
CANALINA METALLICA 18,00
SOMMANO m 18,00 35,23 634,14
79 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie
06.A10.A02. |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
015 resistenza alla compressione =>1250N, resiste ... pera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di
tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm
TUBAZIONE PVC - DISTRIBUZIONE FV 100,00
SOMMANO m 100,00 4,86 486,00
80 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.KO1. |unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
020 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
cavo tipo FG17 -450/750 V1x 6
CONDUTTORE G/V PER MESSA A TERRA STRUTTURA DI
SOSTEGNO MODULI FV E COLLEGAMENTI
EQUIPOTENZIALI 120,00
SOMMANO m 120,00 2,39 286,80
81 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di
06.P31.E04.0 |bandella piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm
05 PIASTRA EQP LOCALE TECNICO 1,00
SOMMANO cad 1,00 39,11 39,11
82 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a
06.A31.HO4. |tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,
730 complete di morsetti di collegamento. P.O. di piastra messa a terra
fino 1000x1000x3 mm
POSA PIASTRA EQP 1,00
SOMMANO cad 1,00 21,26 21,26
A RIPORTARE 837348,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 837348,86
83 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl,
01.P24.C75.0|installata su autocarro, con braccio a piu snodi a movimento
10 idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo
di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 20
NOLO CESTELLO PER TRASPORTO MUDULI SUL TETTO 10,00
SOMMANO h 10,00 71,28 712,80
84 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20. |indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
005 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... ficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.
Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
CATELLO INDICANTE PRESENZA "IMPIANTO
FOTOVOLTAICO" 4,00
SOMMANO cad 4,00 0,46 1,84
85 Pratiche di allacciamento fotovoltaico, domanda e-distribuzione,
NP.PRATI |pratica TERNA e GSE
PRATICHE DI ALLACCIAMENTO FOTOVOLTAICO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1200,00 1200,00
86 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati ... iuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato. dichiarazione di conformita
Dichiarazione di conformita impianto elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 159,39 159,39
TERMICO (SbCat 3)
87 Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo
12.P01.A05. |camicia di tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in
025 PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite ... i/accessori, fornitura
e posa del nastro segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la
sicurezza: per tubazioni DN 65
TUBAZIONE PER COLLEGAMENTO CENTRALE DI
TELERISCALDAMENTO 2,00 145,00 290,00
SOMMANO m 290,00 51,07 14°810,30
88 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di curve in
12.P02.A05. |acciaio precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili di
025 rilevamento perdite come da specifiche tecniche ... ddo, a caldo o
forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;
raggio di curvatura pari a "R/d=2,5
CURVE PER TUBAZIONE PREISOLATA 12,00
SOMMANO cad 12,00 109,31 1311,72
89 Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato
05.P61.A90. |Potenza sino kW 0,5 DN60/65
035 POMPA MANDATA IMPIANTO DA SCAMBIATORE
GENERALE 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'784,32 1'784,32
90 Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad alta temperatura, elettrica,
A RIPORTARE 1037329,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103°329,23
03.P13.L03.0|ad alta efficienza, COP nominale non inferiore a 3,9 con aria esterna
10 +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentaz ... ta fino a 60-65°C, per
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Potenza termica resa 9-11 kW
F.O. DI POMPA DI CALORE PER ACS 2,00
SOMMANO cad 2,00 10"397,04 20°794,08
91 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox Sino a kW 240
05.P59.C30.0 SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 150,00
05
SOMMANO kW 150,00 12,42 1'863,00
92 Posa in opera di scambiatore a condensazione in acciaio inox, per il
05.P69.A05. |recupero di calore dai fumi, completo, incluso di basamento per
010 caldaia di potenza al focolare sino a 500 kW
POSA SCAMBIATORE 1,00
SOMMANO cad 1,00 666,87 666,87
93 Regolatore elettronico di temperatura multifunzione, commutabile per
05.P61.F00.0 |comportamento: - a 2 posizioni per comando bruciatori; - flottante per
03 comando motori elettrotermici;- proporzi ... ramma. Completo di
scheda per la limitazione della temperatura mandata o di max e min.
temperatura del ritorno. Completo
CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE 1,00
SOMMANO cad 1,000 27377,87 2'377,87
94 Sonda esterna per regolatore elettronico
05.P61.F80.0 SONDA ESTERNA 1,00
05
SOMMANO cad 1,00 191,71 191,71
95 Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per regolatore elettronico
05.P61.F90.0 |Normale
05 SONDA DI MANDATA 1,00
SOMMANO cad 1,00 185,07 185,07
96 Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati
05.P59.P60.0 | Diametro 1"
10 VALVOLA DEVIATIRCE 1,00
SOMMANO cad 1,00 148,94 148,94
97 Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole
05.P61.F60.0 |motorizzate a stelo Sino a 2" e DN 50
05 SERVOMOTORE VALVOLA MIX 1,00
SOMMANO cad 1,00 866,37 866,37
98 Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl)
05.P59.540.0 | Diametro 1"
15 VALVOLA SICUREZZA 1,00
SOMMANO cad 1,00 173,65 173,65
99 Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana
05.P59.E00.0 | Diametro 1/2"x3/4"
05 ACCESSORIO VALVOLA DI SICUREZZA 1,00
A RIPORTARE 1,00 130'596,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 130°596,79
SOMMANO cad 1,00 10,63 10,63
100 Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con
05.P59.F30.0 |riarmo manuale
05 PRESSOSTATO 1,00
SOMMANO cad 1,00 41,49 41,49
101 Termostato ad immersione, a 2 posizioni, Taratura esterna, scala 30-
05.P60.E70.0|90 °C
05 TERMOSTATO 4,00
SOMMANO cad 4,00 32,02 128,08
102 Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di
05.P59.195.0 |lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme inail (ex
10 ispesl). Diametro 100
MANOMETRO 3,00
SOMMANO cad 3,00 17,94 53,82
103 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a
05.P59.R00.0|flange, speciale Diametro 3/4"
05 VALVOLA A SFERA 3/4" 3,00
SOMMANO cad 3,00 275,04 825,12
104 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a
05.P59.R00.0| flange, speciale Diametro 1"
10 VALVOLA A SFERA 1" 6,00
SOMMANO cad 6,00 394,44 2366,64
105 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a
05.P59.R00.0| flange, speciale Diametro 2"
25 VALVOLA A SFERA 2" 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'419,37 2'838,74
106 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con
05.P59.P80.0 | gruppo completo di manometro riduttore di pressione,valvola di
05 ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"
VALVOLA RIEMPIMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 218,98 218,98
107 Serbatoio di accumulo solare combinato a stratificazione, per a.c.s e
03.P14.B11.0|integrazione riscaldamento Capacita 1000 1
15 SERBATOIO DI ACCUMULO ACS 1250L 2,00
SOMMANO cad 2,00 967,73 1'935,46
108 Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori solari,
03.A13.B05. |inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e idrosanitario
005 Capacita fino a 1000 1
POSA IN OPERA SERBATOIO DI ACCUMULO 1250 2,00
SOMMANO cad 2,00 405,76 811,52
A RIPORTARE 139827,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139°827,27
109 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di
05.P65.A10. |base, completo di ogni accessorio d'uso, capacita' scambio mc/gradi f.
010 Portata sino 108/2000
ADDOLCITORE ACQUA 1,00
SOMMANO cad 1,00 2'722,82 2'722,82
110 Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianto di
12.P15.A46. |riscaldamento, rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti
010 lubrificati dal liquido pompato, attacchi filetta ... ne del vecchio
circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza. DN 32 Q=2,5-
10 m*h H=6-1,8 m P=245 W In=1,05 A
POMPA MANDATA CIRCUITI DI RISCALDAMENTO 3,00
POMPA ACS 1,00
SOMMANO cad 4,00 634,55 2'538,20
111 Vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio,
05.P59.D00. |mensole, attacchi con manicotto per il carico, scarico, alimentazione e
005 troppo pieno, rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo di scarico
Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10
VASO DI ESPANSIONE 50 L 50,00
VASO DI ESPANSIONE 35 L 35,00
SOMMANO I 85,00 3,09 262,65
112 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |ORE PER POSA APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE IN
005 CENTRALE TERMICA 50,00
SOMMANO h 50,00 36,91 1'845,50
113 Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo
05.A14.A05. |ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o
005 ad incasso, anche a cassetta o canaliz ... i raccolta condensa, piedini e
zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. sino a kW
2,5 (potenza termica)
VENTIL CONVETTORE 2kW 2,00
VENTIL CONVETTORE 2kW A SOFFITTO 4,00
SOMMANO cad 6,00 469,83 2'818,98
114 Fomitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo
05.A14.A05. |ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o
010 ad incasso, anche a cassetta o canaliz ... raccolta condensa, piedini e
zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. da kW 3 a
kW 4 (potenza termica)
VENTIL CONVETTORE A SOFFITTO 4kW 3,00
VENTIL CONVETTORE 3kW 2,00
SOMMANO cad 5,00 527,85 2'639,25
115 Radiatori a colonnine in alluminio. F.O. di radioatori per impianti ad
05.A13.A15. |acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo
025 a colonnine in alluminio (T 50K EN442), compresa la posa in opera
degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per
altezze fino a cm 88
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,50
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,50
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
A RIPORTARE 2,50 152°654,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,50 152°654,67
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,30
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,50
RADIATORE IN ALLUMINIO 0,50
SOMMANO kW 3,80 234,07 889,47
116 F.O. di mensola, piedino e collare per radiatori di qualunque tipo F.O.
05.A13.D05. |di mensola zincata o verniciata
005 MENSOLA RADIATORE 20,00
SOMMANO cad 20,00 6,02 120,40
117 Detentori. Fornitura in opera di detentore in bronzo fuso tipo robusto
05.A13.GO0S. |e diritto F.O. detentore diritto diametro 1/2"
010 DETENTORE RADIATORE 10,00
SOMMANO cad 10,00 9,85 98,50
118 Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura. regolazione:
05.P59.P06.0 |30 °C - 60 °C Capillare mt 2
05 VALVOLA TERMOSTATICA 10,00
SOMMANO cad 10,00 67,10 671,00
119 Valvole. Fornitura in opera di valvoline manuali di scarico aria per
05.A13.F05.0|radiatori, cromata, con volantino, completa di guarnizione. F.O. di
05 valvolina manuale diametro 1/8"
VALVOLA DI SFIATO RADIATORE 10,00
SOMMANO cad 10,00 1,58 15,80
120 F.O. Fornitura in opera di Termostato con sonda separata, con 1 o 2
06.A08.A08. |contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di
010 alimentazione in corrente continua o alternata e p .. di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di cronotermostato programmabile
CRONOTERMOSTATO 10,00
SOMMANO cad 10,00 238,91 2'389,10
121 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno,
05.P67.D30. |giunzioni, opere murarie, ripristini Per diametro sino a 2"
010 TUBAZIONE METALLICA PER DITRIBUZIONE GENERALE 130,00 3,240 421,20
SOMMANO kg 421,20 16,97 7°'147,76
122 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B10.0|tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m
15 °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla ... 2" dell'art. 12
DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e
nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 49
ISOLANTE TUBAZIONI GENERALI 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 7,29 947,70
123 Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione
03.P13.C08.0|preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti, dotato di
25 valvole di intercettazione predisposte per comando ele ... co, detentori
micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 12 circuiti
COLLETTORE PER TUBAZIONI RISCALDAMENTO 3,00
A RIPORTARE 3,00 164'934,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 164'934,40
SOMMANO cad 3,00 450,88 1'352,64
124 Tubi metallici In rame
01.P12.H20. |TUBAZIONE D.20 sp.2 75,00 1,005 75,38
030 TUBAZIONE D.18 sp.2 170,00 0,892 151,64
TUBAZIONE D.16 sp.2 160,00 0,782 125,12
SOMMANO kg 352,14 8,79 3°095,31
125 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B10.0|tubazioni con materiale avente conducibilita’ (lambda)= 0,041 w/m
10 °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla ... 2" dellart. 12
DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e
nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 42
ISOLAMENTO TUBAZIONI 425,00 425,00
SOMMANO m 425,00 7,12 3'026,00
126 Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore.
03.P16.A01. |Recuperatore di calore aria-aria compatto, rendimento non inferiore
010 all'80%, costituito da ventilatori di immiss ... rrente, sistema di
controllo e regolazione della portata, filtri EU3, scarico condensa. Per
portate aria fino a 350 m*h
RECUPERATORE CALORE PUNTUALE PER SPOGLIATOI 3,00
SOMMANO cad 3,000 2°017,92 6°053,76
127 Posa in opera di recuperatore di calore aria-aria compatto, costituito
03.A15.A01. |da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo
005 alimentazione monofase, scambiatore di calore ... sa inclusi staffaggio
a parete o a soffitto, collegamenti scarico condensa e canalizzazioni
aria Portata fino a 500 m*h
POSA RECUPERATORE CALORE PUNTUALE 1,00
SOMMANO cad 1,00 202,88 202,88
128 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati ... iuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato. dichiarazione di conformita
Dichiarazione di conformita impianto termico 1,00
SOMMANO cad 1,00 159,39 159,39
Parziale LAVORI A CORPO euro 178°824,38
A RIPORTARE 178824,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°824,38
LAVORI A MISURA
TERMICO (SbCat 3)
129 ARROTONDAMENTO
NP1 1,00
SOMMANO 1,00 34,59 34,59
Parziale LAVORI A MISURA euro 34,59
TOTALE euro 178°858,97

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IMPIANTO ELETTRICO 85°422,89| 47,760
002 IMPIANTO TERMICO 93'436,08| 52,240
Totale CATEGORIE euro 178°858,97| 100,000

A RIPORTARE
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Data, 02/02/2024

11 Tecnico
Arch. Paolo Ferrero

Num.Ord IMPORTL | 4 i
T:rsiF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 FOTOVOLTAICO 37°096,10| 20,740
002 LUCE E FORZA MOTRICE 43'599,35| 24,376
003 TERMICO 93'436,08| 52,240
004 LUCE PIAZZALE 472744 2,643
Totale SUB CATEGORIE euro 178'858,97| 100,000

A RIPORTARE
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