



PAOLO FERRERO
ARCHITETTO

m +39 3358176305
t-f +39 0171214920
e arch.paolo.ferrero@tiscali.it
p.i. 02322910049
c.f. FRRPLA71L16D205M

Piazza Vittorio Emanuele II, 30
12044 Centallo (Cn)

REGIONE	PIEMONTE
PROVINCIA	CUNEO
COMUNE	FOSSANO
OGGETTO	CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO": REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CUP:D44E21002620005 - SMART CIG: Z34370172F
COMMITTENTE	COMUNE DI FOSSANO
	via Roma, 91 - 12045 Fossano (CN)
	p.iva 00294400049 - c.f. 00214810046
INDIRIZZO	Corso Trento n.45
DATI CATASTALI	Foglio 145 Num. 2065
SCALA	/
DATA	gennaio 2024
TAVOLA	PROGETTO ESECUTIVO
DOC.11.00	QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI FOSSANO**PROGETTO ESECUTIVO****CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO" - REALIZZAZIONE DI
NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA****CUP: D44E21002620005****QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (NUOVI SPOGLIATOI)	€ 811.883,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (MANUTENZIONI)	€ 59.050,41
Importo per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta compreso nell'importo totale a base d'asta (NUOVI SPOGLIATOI)	€ 21.550,00
Importo per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta compreso nell'importo totale a base d'asta (MANUTENZIONI)	€ 2.100,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 894.583,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori edili (NUOVI SPOGLIATOI) e oneri della sicurezza 10%	€ 83.343,30
IVA sui lavori edili (MANUTENZIONI) 22%	€ 13.453,09
Spese tecniche progettazione, d.l., contabilità, coordinamento sicurezza, ecc.	€ 36.750,00
Spese tecniche APE	€ 2.536,00
Spese tecniche collaudo statico	€ 6.100,00
CNPAIA su spese tecniche 5%	€ 2.269,30
IVA sulle spese tecniche e CNPAIA 22%	€ 10.484,17
Incentivo ex art 45 c.3 D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 14.313,33
Incentivo ex art 45 c.4 D.lgs 36/2023 (20% del 2%)	€ 3.578,33
Spese per espletamento gara (ANAC)	€ 410,00
Assicurazione verificatore	€ 800,00
Richiesta parere CONI	€ 150,00
Richiesta valutazione progetto VVF	€ 400,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.829,07
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 186.416,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.081.000,00