

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

Realizzazione nuovi spogliatoi e riqualificazione dell'area dello stadio comunale sito in corso Trento

Dati Principali

Numero RDO

4365418

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento di lavori

Tipologia di procedura

 Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000
a 1 milione di euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

DAVIDE BARBERO

BRBDVD69M16D205I

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

Elisabetta Prato PRTLBT71H44L219U

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI FOSSANO**Ente Committente**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE

Date

Pubblicazione

 24/05/2024 10:25

Inizio presentazione offerte

 24/05/2024 10:25

Termine ultimo presentazione offerte

 10/06/2024 12:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 04/06/2024 12:00

Data limite stipula contratto

 09/12/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna

45

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B1C1005268

CUP

D44E21002620005

Buste

2

CPV

Identificativo

45262522-6

Descrizione

Lavori edili

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 870.933,41

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 23.650,00

Dati consegna e fatturazione

Fossano via Roma 91

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**00 ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO.pdf****27.4 Kb****Progetto esecutivo parte 1**

Allegato01_DomandaPartecipazione.docx**33.3 Kb****Domanda di partecipazione**

Allegato02_DGUE.docx**208.3 Kb****DGUE**

Allegato03_DichiarazioneStandardMinimi.docx**13.4 Kb****Dichiarazione standard minimi**

Allegato04_PattoIntegrita.docx

11.5 Kb

Patto integrità

Allegato05_ModelloPrivacy.docx

299.9 Kb

Privacy

Allegato06_DichiarazioneOffertaEconomica.docx

11.0 Kb

Specifica offerta economica (sicurezza + manodopera)

DOC 01-Relazione generale.pdf

244.5 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 02-Relazione geologica.pdf

738.6 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 03-Relazione legge 10.pdf

3112.5 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 04-Relazione impianti termici e allegati.pdf

2606.0 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 05-Relazione impianti elettrici.pdf

4720.7 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 06-Progetto strutturale.pdf

2519.5 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 07-Capitolato Speciale Appalto.pdf

3314.8 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 08-Elenco prezzi.pdf

1516.7 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 09-Computo metrico.pdf

1689.2 Kb

Progetto esecutivo parte 1

DOC 10-PSC.pdf**3990.8 Kb****Progetto esecutivo parte 2**

DOC 11-QE.pdf**113.4 Kb****Progetto esecutivo parte 2**

DOC 12-Cronoprogramma.pdf**587.7 Kb****Progetto esecutivo parte 2**

DOC 13-Piano di Manutenzione.pdf**2483.8 Kb****Progetto esecutivo parte 2**

DOC 14-Relazione CAM.pdf

235.1 Kb

Progetto esecutivo parte 2

Request.xml

291.2 Kb

DGUE

TAV 01-Inquadramento.pdf

1829.5 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 02-Planimetria generale.pdf

3437.8 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 03-Progetto spogliatoio piante e sezioni.pdf

1211.7 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 04-PROGETTO SPOGLIATOI PROSPETTI.pdf

2732.1 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 05-FOTOINSERIMENTI.pdf

2920.9 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 06-ABACO SERRAMENTI E TRIBUNE.pdf

352.5 Kb

Progetto esecutivo parte 2

TAV 07-INTERVENTO SU MURO DI RECINZIONE.pdf

1690.7 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 08-Progetto strutturale - Carpenterie fondazioni e sezioni.pdf

1141.2 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 09-Progetto strutturale - Carpenterie solai e copertura.pdf

1171.3 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 10-Progetto strutturale - Armature fondazioni 1.pdf

2316.7 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 11-Progetto strutturale - Armature fondazioni 2.pdf

2226.4 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 12-Strutturale solaio 1.pdf

3153.3 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 13-Strutturale solaio 2.pdf

1715.0 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 14-Progetto strutturale - Armature copertura.pdf

2196.6 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 15-Progetto strutturale - Pilastri 1.pdf

1351.9 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 16-Progetto strutturale - Pilastri 2-scala.pdf

796.9 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 17-Progetto strutturale - Struttura camminamento.pdf

936.4 Kb

Progetto esecutivo parte 3

TAV 18-Elaborato tecnico di copertura.pdf

937.2 Kb

Progetto esecutivo parte 3

_LetteraInvitoDisciplinareMEPA-signed.pdf

672.6 Kb

Lettera invito - disciplinare
